



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๓๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดรูปแบบรายการงาน

ก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ / ๓๗๕

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง/ขอบเขตงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๘๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางสาคร - ไสตุ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่สภาฯมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุม สภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณที่อนุมัติเป็นเงิน ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ออกตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจริง ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน ประมาณราคาเบื้องต้นประกอบแบบตามหลักเกณฑ์ และประชุม ร่วมกันแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดรายงานการประชุม และเอกสารประกอบที่เสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณา

(นายสมิทธิ์ สืบสาย)
กรรมการฯ

(นายเสฐร์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการฯ

- ต.ควนพัง ๒๖/๕/๖๙
- ๒๖/๕/๖๙

๒๖/๕/๖๙
๒๖/๕/๖๙

— ไร่พุ่ม
-๒-
นบ. ไร่พุ่ม
ไร่พุ่ม

๑๒

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-๑๑-
นบ. ไร่พุ่ม

ไร่พุ่ม

๑๓



(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครนพ

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - ไสตุ้ง หมู่ที่ ๒
(คำสั่ง อบต.ควนพังที่ ๘๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการ		
๒.	นายณภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการ		
๓.	นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการ		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางสาคร - ไสตุ้ง หมู่ที่ ๒ สภาฯ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณอนุมัติ ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท คำสั่ง อบต.ควนพัง
ที่ ๘๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบ
รายการงานก่อสร้าง จึงได้มอบหมายกรรมการดำเนินการ ขอความร่วมมือทุกๆคน

ช่วยเหลือ.../

ช่วยเหลือในการทำงานให้ลุล่วง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว ไม่มี

-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

พิจารณากำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน
นางสาคร - ไสตุ่ง หมู่ที่ ๒

ประธานฯ

ตามที่ได้มอบหมายให้กรรมการออกตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างจริงก่อนกำหนด
แบบรายการงานก่อสร้าง กรรมการออกตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ช่วยชี้แจง
รายละเอียดด้วยมีปัญหาอุปสรรคใดหรือไม่ พื้นที่ก่อสร้างมีความเหมาะสมหรือไม่
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่ เราต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า
ของงบประมาณที่ใช้ไปเพื่อรักษาลผลประโยชน์ของทางราชการ ประโยชน์ต้องเกิดกับ
ประชาชนโดยรวม หรือประโยชน์สาธารณะ

กรรมการฯ(วิรัชศักดิ์)

ตรวจสอบแล้วพื้นที่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามกำหนด วัดความกว้าง
ความยาวก็ไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการได้ จากสภาพพื้นที่ก่อสร้างไม่มีปัญหา อุปสรรค
ใด และเห็นว่าประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพบาง
ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อและวัชพืชขึ้นบนผิวทางบางจุด ผมถ่ายภาพมาประกอบไว้ด้วยแล้ว

ประธานฯ

ในการดำเนินการ ให้ตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ
มาตรฐานวิชาการต่างๆ และปฏิบัติตามให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทาง
ราชการที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
แนวทางและการปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๕ ในการออกแบบ

แบบรูป.../

แบบรูปรายการงานก่อสร้างหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการงานก่อสร้างจะดำเนินการเองหรือขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐอื่นหรือจะดำเนินการหรือจะจัดจ้างออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างก็ได้ ผู้ออกแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานและเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบก่อสร้างและจัดทำรายการปริมาณงานและราคา และประมาณการราคางานเบื้องต้นไว้ด้วยพร้อม ต้องรับรองรายการและปริมาณงานที่ได้ถอดแบบไว้ทุกครั้ง ในการถอดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง การจัดทำรายการปริมาณงานและราคา และการประมาณการราคาเบื้องต้น ผู้ออกแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง อาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก็ได้ทั้งนี้การออกแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้างดังกล่าวให้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบรายการงานก่อสร้างก่อนการคำนวณราคาด้วย

กรรมการฯ(นกลินธุ์)

การสืบราคาวัสดุปกติจะทำการสืบทุกเดือนครับ เมื่อขึ้นเดือนใหม่ผมจะโทรสอบถามราคาจากแหล่ง เช่นราคาหินคลุก ดินถม ทราย คอนกรีต พร้อมทั้งตรวจสอบราคาพาณิชย์จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง หินจะสืบจากโรงโม่ในตำบลร้อนพิบูลย์ ตำบลหินตกซึ่งเป็นแหล่งที่ใกล้ที่สุด ดินถมสืบจากบ่อดินเขาชุมทอง และควนหนองคว่ำ ทรายจากแหล่งอำเภอละโวดเพราะในพื้นที่ควนพังตอนนี้อยู่ไม่มีการทำบ่อทราย คอนกรีตส่วนใหญ่สืบจากร้านในอำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอยะหาภรณ์

ประธานฯ

ต่อไปเมื่อเริ่มเดือนใหม่ทำการสืบแล้วให้บันทึกรายงานผู้บริหารอนุมัติให้ใช้ราคาเดือนต่อเดือนเพื่อจะได้สะดวกรวดเร็วในการคำนวณราคาจะได้ไม่ต้องสืบทุกครั้งทุกโครงการ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ข้อ ๙.๖ กำหนดให้หน่วยงานตั้งคณะกรรมการหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อรวบรวมข้อมูลและกำหนดราคาแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ดำเนินการตามข้อ ๙.๒.๔ ในส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓.๔, ข้อ ๙.๓.๕ ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งที่ต้องดำเนินการตาม ข้อ ๙.๔ รายละเอียดขอให้กรรมการศึกษาหลักเกณฑ์ให้แจ้งชัดเพื่อจักได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ขอให้กรรมการฯจัดทำรายการปริมาณงานและราคาหรือประมาณราคาในเบื้องต้นด้วย ให้ใช้ราคาน้ำมันปัจจุบัน ณ วันคำนวณราคา ส่วนราคาวัสดุให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ วัสดุใดที่พาณิชย์ฯไม่มีเผยแพร่ หรือต้องใช้เกินร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าทั้ง

โครงการ.../

โครงการหรือเป็นวัสดุที่ต้องใช้จากแหล่งธรรมชาติ เช่นดินถม ทราย หิน เป็นต้น ให้สืบ
ราคาจากแหล่ง การสืบราคาให้สืบจากหลายๆแหล่งนำมาเปรียบเทียบและใช้ราคาต่ำสุด
เมื่อรวม ค่าขนส่งแล้ว ให้ทำบันทึกการสืบและเหตุผลการใช้ราคาไว้ด้วยทุกครั้ง ขอให้
กรรมการช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เมื่อดำเนินการ ทุกอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบแล้วเสร็จก็เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป

กรรมการฯ(วิรัชศักดิ์)

ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ราคาน้ำมัน ๔๒.๖๐ บ./ล. ราคาที่อำเภอเมือง
ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่มีการ
เผยแพร่ราคาวัสดุม/ รองพื้นในเดือนพฤษภาคม ต้องใช้ราคาสืบ

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

ตรวจสอบแล้ว หินคลุกมีมูลค่าเกินร้อยละสิบของงบประมาณทั้งโครงการใช้
ราคาหินคลุก ๒ จาก บจก. มานะศิลา ๒๕๓๗ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีธรรมราช ราคารวมค่าขนส่งแล้วต่ำสุด ค่าเฉลี่ยเรียบ ลบ.ม.ละ ๒๐ บาท ราคา
จากผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง โครงการนี้มีค่างานอยู่ ๒ งาน คือค่าเกรดเปิดหน้าดินเดิม
โดยใช้รถเกรด และค่าหินคลุกชนิดคลุก ๒ ถูกต้องครบถ้วน

กรรมการฯ(วิรัชศักดิ์)

ตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนครับ

ประธานฯ

เมื่อกรรมการตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ ไม่มี

อนึ่งตามที่ได้ขอให้คณะกรรมการให้ความอนุเคราะห์แก่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

ในการ.../

ในการแนะนำค่า k ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า k ดังนี้

-หมวดที่ ๒ งานดิน ข้อ ๒.๑

-งวดงานและระยะเวลางานก่อสร้าง ๑ งวด ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๑๕ วัน

ประธานฯ

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมกันจัดทำกำหนดรูปแบบรายการงาน
ก่อสร้าง ขอบเขตงาน และประชุมร่วมกันพิจารณา กรรมการท่านใดมีอะไรจะเสนอ
เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม


ปิดการประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.



(นายวีรศักดิ์ สุทธิรักษ์ดี)

กรรมการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายเสฐ์พัคชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๙๕-๙๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดรูปแบบรายการงาน
ก่อสร้าง)

ที่ ๙๕๑๐๓ /

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๘๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางสาคร - ไสตุ่ง หมู่ที่ ๒
ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากำหนดแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสฐียรพัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ประธานกรรมการฯ

นช.นภสินธุ์

ผช.นช. วีรศักดิ์

ประมวลภาพกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบรายการขอสงวน
โครงการปรับปรุงชุมชนตำบลนางสาคร - ไสยทอง ม. 2

26 พฤษภาคม 2569





Handwritten signatures and a large number '1' in the center.

ประมวลภาพกิจกรรมตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านป่าหวาย - ไสยทอง ม. 2

พฤษภาคม 2569



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางสาคร - ไสตุ่ง หมู่ที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ความเป็นมา

ตามที่สภาผู้มีต่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณอนุมัติเป็นเงิน ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางสาคร - ไสตุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๑.๑. เพื่อให้ผู้ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
- ๑.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งวิวาทวิวาทเมื่อเกิดฝนตก
- ๑.๓ เพื่อให้ถนนใช้การได้ดีดังเดิม

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา

โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเชื่อถือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เชื่อถือ

๒. กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคาให้กับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : -GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e--GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. ๑ ๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางสาคร - ไสทุง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง ๓.๐๐ m คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ m. ระยะทางยาว ๔๐๐.๐๐ m สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

ทำการถมดินผิวชั้นและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ m ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ m หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ sq.m

ทำการลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ m ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ m หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ m หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ sq.m ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ cu.m เกลี่ยเรียบ

หมายเหตุ ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๕. กำหนดยื่นราคา และระยะเวลา ดำเนินการ

กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา หรือมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ภายในกำหนด ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน

๗. กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา หรือมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๘. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง (งบประมาณ)

งบประมาณ ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว จำนวน ๑๐๐% ของยอดเงินในสัญญาจ้าง

๑๐. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

๑๒. สถานที่ก่อสร้าง/ สถานที่ส่งมอบ

ถนนสายบ้านนางสาคร - ไสหุง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

งานพัสดุ .../

งานพัสดุ กองคลัง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ที่ทำการ ๑๑๑ ม.๓ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔

เว็บไซต์ <https://www.khuanpang.go.th>

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิรัชดี สุทธิภักดี)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับกลาง)

ความเห็นปลัดฯ

.....

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

ความเห็น / คำสั่งนายกฯ

.....

(นายไชยเพชร พลสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง



แบบก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางสาคร - ไสตุ่ง หมู่ที่ 2
ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน แผ่น)

58/69

นายกฯ อนุมัติ

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านางสาคร-ไสท่ง ม. 2




Google Earth

image © 2025 Maxar Technologies

image © 2025 CNES / Airbus

image © 2025 Airbus

[Handwritten signature]



ผังก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางสาคร-ไผ่ตง หมู่ที่ 2

construction plan

no scale

นายก อบต.ฯ อนุมัติ

รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตของงาน

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางสาคร - โสท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้
สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 เมตร คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 m. สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
-ทำการตากทางผิวจราจรและปาดหน้าดินเดิม เกรตปรับพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร
-ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุก(คลุก 2)ไม่น้อยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

- หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

อธิบายความหมายของ หมายเหตุ ในรายละเอียดโครงการ


“หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้อง ครบถ้วนตามกำหนด”

คือการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริงในขณะก่อสร้างเพื่อ หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายไว้ก่อน เช่นอุปสรรคจากแนวเขตที่ดินของเอกชนที่คัดค้าน ไม่ยินยอมให้การก่อสร้างรุกล้ำ หรือมีการโต้แย้งสิทธิ์ แนวเขตป่าสงวน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เหมืองน้ำ ภูเขา หนองน้ำ หรืออุปสรรคอื่นๆ ในกรณีเช่นนี้ให้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวถนนหรือแนวก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าวตามความจำเป็นและ เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตามความหมายของ หมายเหตุ

หรือในกรณีการก่อสร้างอาคาร ดินชั้นฐานรากที่จะก่อสร้างฐานแผ่ ไม่มีความเสถียร หรือชั้น ดินเป็นโพรง หรือเมื่อทำการตอกเข็มทดสอบพบชั้นดินที่มีความลาดเอียงมากเกินค่ามาตรฐาน ทำให้ไม่ สามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนขยับผังก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยง อุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางด้านภูมิทัศน์เป็นต้น

การปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เป็นการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และไม่ทำให้ราชการเสีย ประโยชน์ ต้องกระทำเพียง เท่าความจำเป็นและเป็นเหตุสุดวิสัย

การเปลี่ยนการก่อสร้างจากพื้นที่หนึ่งไปก่อสร้างในอีกพื้นที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนการก่อสร้างจาก ถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง กรณีนี้ไม่อยู่ในความหมายของ หมายเหตุ ข้างต้น หากจะดำเนินการ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง



แสดงรูปตัดคั่นทาง/ ผิวทาง

∴ ระบุ พยานนะ อาจมีการขาดตกบกพร่องหรือขาดหายไปทำให้ข้อความไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการคัดลอกและการพิมพ์ กรณีนี้ทำให้สาระสำคัญ ความหมายหรือวัตถุประสงค์เสียไปแต่อย่างไร

นายกฯ อนุมัติ

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางสาร - ไสยง หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 m คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร กว้าง 3.00 m. ระยะทางยาว 400.00 m สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

- ทำการถมกลบผิวและลาดหน้าดินเดิมเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 m ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 400.00 m หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200.00 sq.m

- ทำการลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 m ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 400.00 m หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 m หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200.00 sq.m

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 cu.m เกือบเรียบ

- หมายเหตุ
1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง
 2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
 3. ทำบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานจ้าง รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างให้กลับคืนสภาพ และใช้การได้ดังเดิม ทรัพย์สินใดไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ ต้องชดเชยตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น
 4. การรื้อถอน เคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ การประสานงาน และค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางสาคร - ไสตุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอธำนิษฐา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ราคาน้ำมัน 42.00-42.99 บาท/ลิตร (42.60 บ./ล.) รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวัสดุหินคลุก (crushed rock soil aggregate shoulder)					
	ค่าวัสดุจากแหล่ง (คลุก 2 รวมค่าตัก)	cu.m.	1.00	160.00	160.00	//สืบราคาจากแหล่ง ต.ธำนิษฐา อ.ธำนิษฐา จ.นครศรีฯ
	ค่าขนส่ง 17 กม.	cu.m.	1.00	71.51	71.51	//ขนส่งจากแหล่ง ต.ธำนิษฐา อ.ธำนิษฐา จ.นครศรีฯ
	รวม	cu.m.			231.51	
	ส่วนยุบตัว	cu.m.			0.00	
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : ผสม (blend))	cu.m.				
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : บดทับ)	cu.m.	1.00	20.00	20.00	//ค่าเฉลี่ยราคาสิบล้อในท้องถิ่น / ราคาท้องตลาด/สอบถามจากผู้มีอาชีพรับจ้างเกลี่ยดิน
	ค่าใช้จ่ายรวม =.....+.....+.....				251.51	โดยตรง
	ค่างานต้นทุน	cu.m.			251.51	
2	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)					
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร					
	(งานถางป่าขุดต่อ : ขนาดกลาง.....)	sq.m.	1.00	4.19	4.19	//จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
	ค่างานต้นทุน	sq.m.			4.19	
	/งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการถางถางวัชพืชนั้น					
	/งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง มีการถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย					
	/งานถางป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย					
	หมายเหตุ เหตุผลในการใช้ราคาสิบล้อ เพื่อประโยชน์ของทางราชการใช้ราคาจาก บจก.มานะศิลา 2537 405 ม.3 ต.ธำนิษฐา อ.ธำนิษฐา จ.นครศรีฯ โทร 09-3648-5688, 09-9016-1628 ในการคำนวณราคา					
	เนื่องจากเมื่อรวมค่าขนส่งแล้วราคาต่ำสุด / พาณิชย์จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่มีเผยแพร่ / เป็นวัสดุที่ต้องใช้จากแหล่งธรรมชาติ /					
	เป็นวัสดุที่มีมูลค่าเกิน 10% ของทั้งโครงการ					