



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๙๕-๙๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง)
ก่อสร้าง)

ที่ ๙๕๑๐๓ / ๕๓๔

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง/ขอบเขตงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๙๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายดอนเคียน หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอเวียงสา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่สภาผู้มีมติจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณที่อนุมัติเป็นเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ออกตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจริง ตรวจสอบรายละเอียดโครงการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน ประมาณราคาเบื้องต้นประกอบแบบตามหลักเกณฑ์ฯ และประชุมร่วมกันแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดรายงานการประชุม และเอกสารประกอบที่เสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณา

(นายปรีชา จินดานุ)
กรรมการฯ

(นายเสกสรรค์ พักชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการฯ

รับทราบ (นายเสกสรรค์ พักชาวุฒิ แก้วทวี)
รับทราบ (นายปรีชา จินดานุ)

๐๐๑๕ - ๑/๖/๖๙
๑๔๐๙๔ -

ความเห็นปลัดฯ.....

-๒-
นายอภินันท์ พงนะ

(นายอภินันท์ พงนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ.....

นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายดอนเคียน หมู่ที่ ๒

(คำสั่ง อบต.ควนพังที่ ๗๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙)

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเสกฐ์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการ		
๒.	นายปรีชา จินดานุ	กรรมการ		
๓.	นายวิรัชศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการ		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ

โครงการปรับปรุงถนนสายดอนเคียน หมู่ที่ ๒ สภาฯ

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ งบประมาณอนุมัติ

๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท คำสั่ง อบต.ควนพังที่ ๗๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง จึงได้มอบหมายกรรมการฯ

ดำเนินการ.../

ดำเนินการ ขอความร่วมมือทุกคนช่วยเหลือในการทำงานให้ลุล่วง การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และมาตรฐานแห่งหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด ให้ใช้ความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว ไม่มี

-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

พิจารณากำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายดอนเคียน หมู่ที่ ๒

ประธานฯ

ตามที่ได้มอบหมายให้กรรมการออกตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างจริงก่อนกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กรรมการออกตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ช่วยชี้แจงรายละเอียดด้วยมีปัญหาอุปสรรคใดบ้าง พื้นที่ก่อสร้างมีความเหมาะสมหรือไม่ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริงหรือไม่ เราต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ไป เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์สาธารณะ

กรรมการฯ(วิรัชศักดิ์)

พื้นที่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามกำหนด วัตถุประสงค์กว้างความยาวก็ไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการได้ และเห็นว่าประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นเส้นทางสัญจรในการประกอบอาชีพ ผมถ่ายภาพมาประกอบไว้ด้วยแล้ว

ประธานฯ

ในการดำเนินการ ให้ตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ มาตรฐานวิชาการต่างๆ และปฏิบัติตามให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทางราชการที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา

ให้ความ.../

ให้ความเห็นชอบก่อนใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้^{๓๐๗}ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ แนวทางและการปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๕ ในการออกแบบแบบรายการงานก่อสร้างหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการงานก่อสร้างจะดำเนินการเองหรือขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐอื่นหรือจะดำเนินการหรือจะจัดจ้างออกแบบแบบรายการงานก่อสร้างก็ได้

ผู้ออกแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานและเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบก่อสร้างและจัดทำรายการปริมาณงานและราคา และประมาณการราคางานเบื้องต้นไว้ด้วยพร้อม ต้องรับรองรายการและปริมาณงานที่ได้ถอดแบบไว้ทุกครั้ง

ในการถอดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง การจัดทำรายการปริมาณงานและราคา และการประมาณการราคาเบื้องต้น ผู้ออกแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง อาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางก็ได้

ทั้งนี้การออกแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้างดังกล่าวให้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบรายการงานก่อสร้างก่อนการคำนวณราคาด้วย

ขอให้กรรมการฯจัดทำรายการปริมาณงานและราคาหรือประมาณราคาในเบื้องต้นด้วย ให้ใช้ราคาน้ำมันปัจจุบัน ณ วันคำนวณราคา ส่วนราคาวัสดุให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ

เป็นสำคัญ วัสดุใดที่พาณิชย์ฯไม่มีเผยแพร่ หรือต้องใช้เกินร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าทั้ง

โครงการหรือเป็นวัสดุที่ต้องใช้จากแหล่งธรรมชาติ เช่นดินถม หิน เป็นต้น ให้สืบราคาจากแหล่ง การสืบราคาให้สืบจากหลายๆแหล่งนำมาเปรียบเทียบและใช้ราคาต่ำสุด

เมื่อรวม ค่าขนส่งแล้ว ให้ทำบันทึกการสืบและเหตุผลการใช้ราคาไว้ด้วยทุกครั้ง ขอให้

กรรมการช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เมื่อดำเนินการ ทุกอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนตามระเบียบแล้วเสร็จก็เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

กรรมการฯ(วิรัชศักดิ์)

ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ราคาน้ำมัน ๔๐.๒๐ บ./ล. ราคาที่อำเภอเมือง ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่มีการ

เผยแพร่.../

เผยแพร่ราคาวัสดุ/ รองพื้นในเดือนพฤษภาคม ต้องใช้ราคาสีบ

กรรมการฯ(ปรีชา) ตรวจสอบแล้ว หินคลุกมีมูลค่าเกินร้อยละสิบของงบประมาณทั้งโครงการใช้
ราคาหินคลุก ๒ จาก บจก. มานะศิลา ๒๕๓๗ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีธรรมราช ราคารวมค่าขนส่งแล้วต่ำสุด ค่าเฉลี่ยเรียบ ลบ.ม.ละ ๒๐ บาท ราคา
จากผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง โครงการนี้มีค่างานอยู่ ๒ งาน คือค่าเกรดเปิดหน้าดินเดิม
โดยใช้รถเกรด และค่าหินคลุกชนิดคลุก ๒ ส่วนรูปแบบรายการงานก่อสร้างถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว

กรรมการฯ(วีรศักดิ์) ตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนทั้งรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และประมาณ
การเบื้องต้นประกอบแบบครบ

ประธานฯ เมื่อกรรมการตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วเห็นควรเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติต่อไป ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ไม่มี

อนึ่งตามที่ได้ขอให้คณะกรรมการให้ความอนุเคราะห์แก่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ในการแนะนำค่า k ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า k ดังนี้

-หมวดที่ ๒ งานดิน ข้อ ๒.๑

-งวดงานและระยะเวลางานก่อสร้าง ๑ งวด ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๑๕ วัน

ประธานฯ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมกันจัดทำกำหนดรูปแบบรายการงาน
ก่อสร้าง ขอบเขตงาน และประชุมร่วมกันพิจารณา กรรมการท่านใดมีอะไรจะเสนอ
เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม.../


ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายเสกสรรค์พิชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๙๕-๙๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดรูปแบบรายการงาน
ก่อสร้าง)

ที่ ๙๕๑๐๓ /

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๙๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายดอนเคียน หมู่ที่ ๒ ตำบลควน
พัง อำเภอเวียงพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากำหนดแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสกฐ์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง






ประธานกรรมการฯ

นช.ปรีชา

ผช.นช. วีรศักดิ์

ประมวลภาพการประชุมกำหนดรูปแบบรายการรถก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสายตอนเคียน ม. 2

16 มิถุนายน 2569




Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ประมวลภาพการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อกำหนดรูปแบบการวางท่อระบายน้ำ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเคียน ม. 2

มีนาคม 2569



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงถนนสายดอนเคียน หมู่ที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ความเป็นมา

ตามที่สภาผู้มีต่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณอนุมัติเป็นเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพัน บาทถ้วน) โครงการปรับปรุงถนนสายดอนเคียน หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๑.๑. เพื่อให้ผู้ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
- ๑.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรเมื่อเกิดฝนตก
- ๑.๓ เพื่อให้ถนนใช้การได้ดีดังเดิม

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้
- ๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑,๕๐๐.๐๐บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวกันและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา

โดยตรง.../

โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเชื่อถือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เชื่อถือ

๒. กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : -GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e--GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. ๑ ๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงถนนสายดอนเคียน หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง ๓.๐๐ m คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ m. ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ m สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

ทำการถมกลางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ m ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ m หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ sq.m

ทำการลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ m ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ m หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ m หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ sq.m ปริมาตรหินคลุก(คลุก ๒) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ cu.m เกือบเรียบ

หมายเหตุ ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม.../

งานพัสดุ กองคลัง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ที่ทำการ ๑๑๑ ม.๓ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔

เว็บไซต์ <https://www.khuanpang.go.th>

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิรัชศักดิ์ สุทธิภักดี)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรัชชา จินดานุ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับกลาง)

ความเห็นปลัดฯ

.....
.....
.....
.....

(นายอภิรักษ์ พงนะ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

ความเห็น / คำสั่งนายกฯ

.....
.....
.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)


ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง




แบบก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสายดอนเคียน หมู่ที่ 2
ตำบลควนพัง อำเภอระโนด จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน แผ่น)

รวม 8,000.-

นายกฯ อนุมัติ





นายก อบต.๔ อนุมัติ

ถนนที่ก่อสร้าง
ถนนเดิม
แม่น้ำ, ลำคลอง

รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตของงาน

โครงการปรับปรุงถนนสายคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้
สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 เมตร คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 m. สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
-ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิม เกรตปรับพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 m. เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร
-ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุก(คลุก 2)ไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร เกือบเรียบ

- หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

อธิบายความหมายของ **หมายเหตุ** ในรายละเอียดโครงการ

“หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด”


คือการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานจริงในขณะก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายไว้ก่อน เช่นอุปสรรคจากแนวเขตที่ดินของเอกชนที่คัดค้าน ไม่ยินยอมให้การก่อสร้างรุกล้ำ หรือมีกรณีโต้แย้งสิทธิ์ แนวเขตป่าสงวน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เหมืองน้ำ ภูเขา หนองน้ำ หรืออุปสรรคอื่นๆ ในกรณีเช่นนี้ให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวถนนหรือแนวก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตามความหมายของ **หมายเหตุ**

หรือในกรณีการก่อสร้างอาคาร ดินชั้นฐานรากที่จะก่อสร้างฐานแต่ ไม่มีความเสถียร หรือชั้นดินเป็นโพรง หรือเมื่อทำการตอกเข็มทดสอบพบชั้นดินที่มีความลาดเอียงมากเกินไปจนอาจเกิดอันตราย ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนขยับผังก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางด้านภูมิทัศน์เป็นต้น

การปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ ต้องกระทำเพียงเท่าความจำเป็นและเป็นเหตุสุดวิสัย

การเปลี่ยนการก่อสร้างจากพื้นที่หนึ่งไปก่อสร้างในอีกพื้นที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนการก่อสร้างจากถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง กรณีนี้ไม่อยู่ในความหมายของ **หมายเหตุ** ข้างต้น หากจะดำเนินการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ อนุมัติ



แสดงรูปตัดคันทาง/ ผิวทาง

∴ สะระ พยัญชนะ อาจมีการขาดตกบกพร่องหรือขาดหายไปทำให้ข้อความไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการคัดลอกและการพิมพ์ กรณีนี้ทำให้สาระสำคัญ ความหมายหรือวัตถุประสงค์เสียไปแต่อย่างไร

นายกฯ อนุมัติ

รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตของงาน

โครงการปรับปรุงถนนสายดอนเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้
สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 เมตร คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 m. สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
-ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิม เกรดปรับพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 m. เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร
-ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุก(คลุก 2)ไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

- หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

อธิบายความหมายของ หมายเหตุ ในรายละเอียดโครงการ

“หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด”

คือการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริงในขณะที่ก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายไว้ก่อน เช่นอุปสรรคจากแนวเขตที่ดินของเอกชนที่ติดกัน ไม่ยินยอมให้การก่อสร้างรุกล้ำ หรือมีการโต้แย้งสิทธิ์ แนวเขตป่าสงวน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เหมืองน้ำ อู คลอง อูระบายน้ำ หรืออุปสรรคอื่นๆ ในกรณีเช่นนี้ให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวถนนหรือแนวก่อสร้าง เพื่อหลบเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ความความหมายของ หมายเหตุ

หรือในกรณีการก่อสร้างอาคาร ดินชั้นฐานรากที่จะก่อสร้างฐานแต่ ไม่มีความเสถียร หรือชั้นดินเป็นโพรง หรือเมื่อทำการดกถมทดสอบพบชั้นหินที่มีความลาดเอียงมากเกินค่ามาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนขยับตั้งก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางด้านภูมิทัศน์เป็นต้น

การปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการ ได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ ต้องกระทำเพียง เท่าความจำเป็นและเป็นเหตุสุดวิสัย

การเปลี่ยนการก่อสร้างจากพื้นที่หนึ่งไปก่อสร้างในอีกพื้นที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนการก่อสร้างจากถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง กรณีนี้ไม่อยู่ในความหมายของ หมายเหตุ ข้างต้น หากจะดำเนินการ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

จ่ายค่าสมยศำนัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 68 วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2568 โครงการปรับปรุงถนนสายคอนเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบแปลนที่แนบจำนวน 5 แผ่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง คำนวณราคาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 โดย กกก.กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้างฯ ค่าตั้ง อบต.ควนพัง ที่ 73/2569 ลว. 6 มี.ค. 69 ราคาน้ำมัน Diesel 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร (40.20 บ/ล) รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม แผ่นที่ 1/1									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f / vat	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดกลาง)	sq.m.	3,000.00	3.54	10,620.00	1.4054	4.98	14,925.35	//ถากถางวัชพืช ปาดหน้าดินเดิม
2	งาน crushed rock soil aggregate type B (คลุก 2)	cu.m.	150.00	261.78	39,267.00	1.4054	367.91	55,185.84	//พื้นทาง(หินคลุกเกลี่ยเรียบ)
total								70,111.19	
คิดเป็นเงินประมาณ(เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)								70,100.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)								49,887.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)								/	
ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								/	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITONS OF CONTRACT)								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								1.4054	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								/	
ประมาณราคานี้เป็นการประมาณราคาเบื้องต้นประกอบรูปแบบรายการงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ข้อ 15 ประมาณราคานี้ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง การคำนวณราคากลางจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน									