



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
กองคลัง	
เลขที่รับ.....	๔๖๐
รับวันที่.....	๖ ก.ค. ๖๕
เวลา.....	๑๑:๕๐ น.

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๙๕๗๕๕๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๓๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายฉาย- สะพานใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอเอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๕๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการและรายงานการประชุมเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายณณกันต์ สืบสาย)

ประธานกรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการฯ

(นายชลธิ์ ศรีสุรางค์)

กรรมการและเลขานุการ

เสนอผ่าน.... /

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒)

ความเห็นปลัดฯ.....

เพื่อประโยชน์ของชุมชน
และประชาชน

- เพื่อประโยชน์ของชุมชนและประชาชน
ในการพัฒนาและปรับปรุง
ด้านอื่น ๆ ของการให้บริการ
แก่ประชาชน

Chun

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิริกา)
ผู้อำนวยการกองคดี

Sam

(นายอภิรักษ์ พงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ

Sam

Sam

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง




บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายฉาย - สะพานใหม่ หมู่ที่ ๒
(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘)
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายณภสินธุ์ สืบสาย	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการฯ		
๓. นายชลธิ์ ศรีสุรงค์	กรรมการและเลขานุการ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป

ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายฉาย - สะพานใหม่
หมู่ที่ ๒

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๓๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายฉาย - สะพานใหม่ หมู่ที่
๒ ตำบลควนพัง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้กรรมการฯ อธิบาย

รายละเอียดโครงการ

กรรมการฯ นายวีรศักดิ์ โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายฉาย - สะพานใหม่ หมู่ที่ ๒

ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐาน
รายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- ทำการถางป่าชูดตอ กำจัดอุปสรรค เกรตปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๐๕๐ ตารางเมตร
- ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางกว้างไม่น้อยกว่า กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ m. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ m. ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๐๕๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๔๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ
- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ต้น
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงาน
จะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้อง ได้รับการรับรอง
จากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่ง
หลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตาม
สัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้
ทั้งหมดตามสัญญา

ประธานฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวัน
ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙.๑ ราคาสูก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณ
ราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใด
มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคา
กลางจะสืบและใช้ราคาสูก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิต

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายชลธิ์ ศรีสุรงค์)
กรรมการฯ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายณสินธุ์ สีบสาย)
ประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๕๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายฉาย - สะพานใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำ และพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

นายช่างโยธา

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-ผช.นช.ฯ.....

-ผช.นช.ฯ.....

ภาพถ่ายการจัดทำราคากลาง/ประชุมพิจารณา
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายฉาย- สะพานใหม่ หมู่ที่ 2
วันที่ 4 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 - 16.30 น.
ณ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง



✓

✓

✓

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนอย - สะพานใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบรูปรายการมาตรฐาน
รายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- ทำการวางป่าจุดคอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 3.50 m. ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 2,300.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,050.00 sq.m.
- ดินลูกรังถมยกระดับคันทางกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 2,300.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,050.00 sq.m.
- ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,415.00 cu.m. เกือบเรียบ
- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ และทุกระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 48.00 ต้น
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ 00๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้รับประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงตลอดกึ่งเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างนั้นที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องให้มีมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายฉะ - สะพานใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลวนพ้อง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวนพ้อง ประมาณราคาวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 โดย กกก.ราคากลาง (ถั่งตั้งที่ 378/2568 ลว 21ก.ค. 68) นับวัน 32.00 - 32.99 บ.ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดเบา)	sq.m.	8,050.00	1.82	14,651.00	1.4054	2.56	20,590.52	
2	งาน earth embankment	cu.m.	2,415.00	157.00	379,155.00	1.4054	220.65	532,864.44	ถูกรั้งถมกันทาง
3	งาน r.o.w.monument	piece	48.00	443.30	21,278.40	1.4054	623.01	29,904.66	หลักเขตทาง อบต.
คิดเป็นเงินประมาณ				415,084.40		total		583,359.62	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				583,000.00				415,084.40	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								1.4054	

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะถือว่าความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้เป็นข้ออ้างใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น