

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสขามช่วงบ้านนายโชติ - เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่
4 ตำบลควนพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ CoST : 67000232
เลขที่โครงการ : 67049338695)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	2.1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่ตั้งโครงการ	ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อให้ผู้ใช้นั้นสัญจรไป - มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย มีถนนที่ถาวรมีความมั่นคงแข็งแรง
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสขามช่วงบ้านนายโชติ - เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,750.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)	ไม่มีการศึกษา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน จัดทำโครงการ	ไม่มีการรับฟังความคิดเห็น
ที่มาของแบบงานก่อสร้าง	ใช้แบบมาตรฐานของถนน คสล.รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตันและนำมาปรับปรุงบางส่วน
สถานะโครงการ	โครงการเสร็จสิ้น และการจัดการข้อร้องเรียน
ผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินโครงการ	ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคม ขนส่งสินค้าทางด้านการเกษตร
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่มี
ผลกระทบในการเวนคืนที่ดิน	ไม่มี
ปีงบประมาณ	2567
วันที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	20/05/2024

งบประมาณโครงการ	5,207,000.00 บาท
แหล่งเงินงบประมาณ	ปีงบประมาณ2567 งบกรม 5,207,000.00 บาท
แหล่งเงินนอกงบประมาณ	
รายละเอียดในการติดต่อเจ้าหน้าที่	ชื่อ-สกุล : นาย สวัสดิ์ ชูสงคราม ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ กรม : องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง กอง/กลุ่ม/สำนัก : กองคลัง โทรศัพท์ : 0640543355 Fax : E-mail : soda_icewater@hotmail.com ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงเดือน จันทราศิตถิกา ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง กรม : องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง กอง/กลุ่ม/สำนัก : กองคลัง โทรศัพท์ : 075759284 Fax : E-mail : Finance@khuangpang.go.th
รายละเอียดในการติดต่อผู้ควบคุมงาน	ชื่อ-สกุล : นาย นภสินธุ์ สืบสาย ตำแหน่ง : นายช่างโยธา กรม : องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง กอง/กลุ่ม/สำนัก : กองช่าง โทรศัพท์ : 0847458412 Fax : - E-mail : noppasin.2525@gmail.com
หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
รายละเอียดในการติดต่อของหน่วยงาน	111 หมู่ที่ 3 ตำบลควนพัง อำเภอธำเทวบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช E-mail : finance@khuangpang.go.th โทร : 075759284 Fax : -
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง	6,529,796.75 บาท

บริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคา	รายการพิจารณา : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขามช่วงบ้านนายโชติ - เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง มีบริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคาดังนี้ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศรีวิศวกรรมโยธา เสนอราคา 4,569,000.00 บาท - บริษัท โชคคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 3,760,000.00 บาท (ผู้ชนะการเสนอราคา)
วันที่โครงการเสร็จสมบูรณ์	07/11/2024
ขอบเขตงานเมื่อเสร็จสมบูรณ์	ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) เขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางก่อสร้างยาวไม่น้อยกว่า 1,350.00 เมตร ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,350.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,750.00 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,012.50 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,350.00 เมตร
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ	3,760,000.00 บาท
การประเมินตนเองของหน่วยงานเจ้าของโครงการ	1. โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้อย่างไร สอดคล้อง 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการมีการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการได้ในระดับใด บริหารจัดการได้ทั้งหมด 3. หน่วยงานเจ้าของโครงการมีแผนการบำรุงรักษาส่งก่อสร้างภายหลังจากก่อสร้างเสร็จสิ้นหรือไม่) ไม่มี 4. หน่วยงานเจ้าของโครงการมีแผนที่จะนำผลการบริหารจัดการโครงการไปประยุกต์ใช้กับโครงการก่อสร้างอื่นในอนาคตอย่างไร 5. หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในภาพรวมระดับใด มาก งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา
ช่องทางการร้องเรียนของหน่วยงาน	ไม่มี
ข้อร้องเรียน	ไม่มี

ข้อมูลสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสขามช่วงบ้านนายโชติ -
เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(เลขที่โครงการ : 67049338695)

หน่วยงานบริหารสัญญา	องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง/องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
ชื่อสัญญา	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสขามช่วงบ้านนายโชติ - เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
เลขที่คຸມสัญญา	670522048553	
สถานะปัจจุบันของสัญญา	ส่งงานครบถ้วน	
เลขที่สัญญา	23/2567	
ประเภทสัญญา	สัญญาจ้างก่อสร้าง	
บริษัทที่ได้สัญญา	บริษัท โชคคอนกรีต จำกัด	
มูลค่าของสัญญา	3,760,000.00 บาท	
วันที่ลงนาม	18/06/2567	
ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา	120 วัน	
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา	19/06/2567 - 16/10/2567	
ระยะเวลาคงเหลือตามสัญญา	- วัน	
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสัญญา	ไม่มี	
การเปลี่ยนแปลงขอบเขตสัญญา	ไม่มี	
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา	ไม่มี	
มูลค่าของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงจากการผันผวนของค่าเงิน	ไม่มี	
ข้อมูลการดำเนินการสัญญา	เดิม	ใหม่
ระยะเวลาดำเนินการ		120 วัน
ช่วงวันที่สัญญา		19/06/2567 - 16/10/2567
จำนวนเงินตามสัญญา		3,760,000.00 บาท

รายละเอียดวงงาน

งวดที่	รายการพิจารณา	วันที่ครบกำหนด	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพันธ์กับงวดที่	สถานะการดำเนินการ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขามช่วงบ้านนายโชติ - เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง	24/07/2567	30/09/2567	1	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
	ครั้งที่	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการ			ผลงาน
		จำนวนเงินเบิกจ่าย(บาท) /ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ผลงานที่ได้สะสม	แผนงานที่กำหนดสะสม	
	1	1,128,000.00	80.00000	80.00000	
		30.00000			
ส่งมอบงานจ้าง 30 กันยายน 2567					
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขามช่วงบ้านนายโชติ - เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง	29/08/2567	30/09/2567	2	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
	ครั้งที่	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการ			ผลงาน
		จำนวนเงินเบิกจ่าย(บาท) /ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ผลงานที่ได้สะสม	แผนงานที่กำหนดสะสม	
	1	1,128,000.00	90.00000	90.00000	
		60.00000			
ส่งมอบงานจ้าง 30 กันยายน 2567					
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขามช่วงบ้านนายโชติ - เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง	16/10/2567	30/09/2567	3	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
	ครั้งที่	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการ			ผลงาน
		จำนวนเงินเบิกจ่าย(บาท) /ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ผลงานที่ได้สะสม	แผนงานที่กำหนดสะสม	
	1	1,504,000.00	100.00000	100.00000	
		100.00000			
ส่งมอบงานจ้าง 30 กันยายน 2567					

รายละเอียดงวดเงิน

งวดที่	รายการพิจารณา	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขามช่วงบ้านนายโชติ - เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4	1,128,000.00
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขามช่วงบ้านนายโชติ - เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4	1,128,000.00
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขามช่วงบ้านนายโชติ - เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4	1,504,000.00