



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ.....๕๕๕
รับวันที่.....๒๙ ต.ค. ๖๕
เวลา.....๑๐.๐๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๕๓๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสร้าง หมู่ที่ ๖ เพื่อปรับทดแทนถนนเดิม โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการในการประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ประชุมร่วมกันดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน เพื่อให้เป็นแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณัฐสินธุ์ สืบสาย)
กรรมการฯ

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการฯ

ความเห็นปลัดฯ.....

(นายอภิรักษ์ พงนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกroyงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปายการงานก่อสร้าง



โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสร้าง หมู่ที่ ๖

(คำสั่ง อบต.ควนพัง ๕๓๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘)

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ประธาน กรรมการฯ		
๒. นายนกสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้

ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบไม่มี

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา ๓.๑ พิจารณาพิจารณากำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปายการงานก่อสร้าง


โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสร้าง หมู่ที่ ๖

สรุป


ประธานฯกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๕๓๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม

๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบล

ควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช



(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการผู้จดยางงานการประชุม



(นายเสฐียรพัชชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามคำสั่ง อบต.ควนพัง ((คำสั่ง อบต.ควนพัง ๕๓๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ (คำสั่ง อบต.ควนพัง ๕๓๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสร้าง หมู่ที่ ๖ อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน



(นายเสกฐ์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

นช. นภสินธุ์

ผช.นช. วีรศักดิ์

โครงการปรับปรุง ถนนสายบ้านนายสร้าง หมู่ที่ ๖



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสร้าง หมู่ที่ ๖
ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความเป็นมา

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้ทำการออกสำรวจถนนสาธารณะในเขตตำบลควนพังโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสร้าง หมู่ที่ ๖ เดิมเป็นถนนหินคลุก ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อ เนื่องจากถึงฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และมีน้ำไหลผ่าน ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา เกิดความลำบาก ดังนั้นกองช่าง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสร้าง หมู่ที่ ๖ เพื่อปรับทดแทนถนนเดิม โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการในการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงได้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑.๑. เพื่อให้ผู้ใช้งานสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรรมการ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ (ผลงานหินคลุกหรือมีลักษณะงานก่อสร้างเช่นเดียวกัน) ๑๕๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวกันและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเชื่อถือ \

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ (ผลงานหินคลุกหรือมีลักษณะงานก่อสร้างเช่นเดียวกัน) ๑๕๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เชื่อถือ

๒. กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : -GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสรวง หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร คั่นทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/ กว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓,๗๐๐ เมตร สภาพที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

- ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ นศ. ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง



แบบก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาขสรวง หมู่ที่ 6
ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายถก อมต อนุติ

[illegible]

การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ไทยเปลี่ยนแปลงทางสายการบิน พ.ศ. ๖๐๒๕.๒๖/๓ ๑๒๙

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องตรงกับขนาดกำหนด
 การเปลี่ยนแปลงที่ผิดพลาดใคร่ขอสร้างข้อเป็นประวัติการณ์ ในความรับผิดชอบของวิศวกร
 ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา
 2. ผู้รับจ้างต้องให้ข้อมูลหรือตรวจวัดปริมาณก่อสร้างที่กระทำในแต่ละวันให้ทราบก่อนสร้าง
 ละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและต้องให้หลักฐาน 90 ของปริมาณ
 เหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

อธิบายความหมายของ หมายเหตุ ในรายละเอียดโครงการ

“หมายเหตุ จุดก่อตั้งแต่ละจุดจากรับ เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด”

[illegible]

หรือในการฝึกภาคทฤษฎีจากทาง ดิจิทัล เราอาจที่จะกังวลว่า แต่... มีความเสี่ยง หรือขึ้น
 หมายเหตุที่พึงระวังเกี่ยวกับความเสียหายของข้อมูลนั้น หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่เหมาะสม ทำให้
 ดิจิทัลเป็นโพรง หรือเมื่อทำการทดลองใช้ มาดสอบเพื่อที่จะเห็นว่ามีคุณภาพและดีตรงตามที่นำมาตรวจสอบ ทำให้
 สามารถที่จะรู้ได้ว่า เราสามารถที่จะนำข้อมูลที่ได้ การฝึกภาคทฤษฎีไปใช้ได้ เพื่อหลีกเลี่ยง
 การที่จะนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ถูกต้อง หรือเป็นการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ถูกต้อง

การปรับเปลี่ยนองค์กรต้องอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการบูรณาการ หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพียงระยะสั้นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

การเปลี่ยนการก่อสร้างจากพื้นที่หนึ่งไปก่อสร้างในอีกพื้นที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนการก่อสร้างจาก
ประปาชน ต้องกระทำแบบ ทดลอง ทดหาขนาด แบบและแบบมาตรฐาน
ถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง กรณีนี้ต้องใช้ความหมายของ **แบบทด** ขึ้นมา หากจะดำเนินการ
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแบบ-เป็ภาค หรือหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่ต่อเนื่อง

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆที่เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างแต่ละรายการโดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

2. วิธีต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วิธีใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) การดัดแปลงและแก้ไขงานนั้นผู้จัดทำจะต้องนำมาใช้ตามข้อกำหนด มอก. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือคำสั่งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนด

และต้องดำเนินการจัดตั้งด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและเอกราช

3. ผู้ป่วย Nephrotic syndrome อาจจะมีอาการบวมที่ขาทั้งสองข้าง และอาจมีอาการอ่อนเพลีย น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

4. การระบุของหมดหลักฐานตามแบบทบทวน (เอฟ) เมื่อกำหนดหลักฐานที่ต้องการ

5. ทรานส์มิสชันรวมเฟืองเครื่องกลและเครื่องปรับอากาศ เชื้อเพลิงที่ใช้ในการวิ่งของรถบรรทุก มีอยู่ 2 ชนิด คือ น้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน

6. ผู้ควบคุมงานหมายถึง ผู้ควบคุมงานและ/หรือผู้แทนของ อฟท. หรือบริษัทมหาชน จำกัด ลงนามในสัญญา
7. มาตรฐานการก่อสร้างและการทดสอบวัสดุได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามแบบแปลนราชการอันกำหนดและหักไว้ข้าง นอกเหนือ

1. 1-3. ค่าความต้านทานแรงอัดไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์) หรือตามแบบกำหนด ที่อายุ 28 วัน เก็บตัวอย่างทุกครั้งที่มีการหล่อ

ให้ 1:2:4 ค่าความต้านทานแรงอัดไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์) หรือตามแบบกำหนด ท่ออายุ 28 วัน เก็บตัวอย่างทุกระยะหนึ่ง เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และเก็บค่าเฉลี่ยของผลทดสอบให้ได้มาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ทุกๆ 50 ลบ.ม. เก็บ ตัวอย่าง เกล็ดเส้นเสริมคอนกรีตให้เป็นคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบทุกขนาด ทุกๆ 100 เส้น เก็บ 1 ตัวอย่าง และเศษของ 100 เส้นเก็บ 1 ตัวอย่าง ส่งทดสอบ ณ หน่วยงาน
ต้องทางราชการหรือเอกชนที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ

๑. ควรก่อตั้งโรงเรียนให้เกิดขึ้นในเขตการปกครอง และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

8. การขายส่ง และขนานการขนส่งระหว่างภาค เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ขนส่งสาธารณะ
9. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ขนส่งสาธารณะ

๒๕๑๑ ราชบัณฑิตยสถานได้ดำเนินการก่อสร้าง

10. ทศ.สส. เพื่อเชื่อมควมร่วมมือระหว่าง ๒ องค์กร
11. ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้

และการปรับแต่งตลาดจะออกมาเป็นอย่างไร แม้ยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้แต่อย่างกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่ก็เป็นไปตาม


12. รายการที่ได้ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้แบบหรือกำหนดไว้แบบหรือกำหนดไว้แบบหรือไม่

13. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรฐานในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นจะมีสาเหตุมาจาก หลุมหรือขั้วดิน หรือเสาเข็ม และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมแรงงานก่อสร้าง ทั้งเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนค้ำ เสาหรือเสาเข็ม และคนงานก่อสร้างซึ่งไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนค้ำ เสาหรือเสาเข็ม และคนงานก่อสร้าง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นจะมีสาเหตุมาจาก หลุมหรือขั้วดิน หรือเสาเข็ม และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างซึ่งกฎหมายกำหนด เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเกี่ยวกับกันการป้องกันอุบัติเหตุเหล่านี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างซึ่งกฎหมายกำหนด เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเกี่ยวกับกันการป้องกันอุบัติเหตุเหล่านี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างซึ่งกฎหมายกำหนด

14. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย
15. การตรวจสอบความหนาแน่นของพื้นทางก่อนเปิดพื้นที่ทางจราจรให้ทำการสร้าง จุดเจาะตามขั้นตอนกระบวนการตรวจรับพื้นที่ถนน เป็นหน้าที่ของนักที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ

16. ทำบริเวณท่าก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานจ้าง รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้รับความสะดวกหรือเสียหายจากการก่อสร้าง ให้กลับคืนสภาพ และใช้การได้เต็มที่ ทรัพย์สินใดได้รับความเสียหายหรือเสื่อมได้ ต้องชดเชยตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น


นายกฯ อนันต์




- ถนนที่ก่อสร้าง
- ถนนเดิม
- แม่น้ำ, ลำคลอง

ผังก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสร้าง หมู่ที่ 6
construction plan
no scale


นายภา อนุเมตติ





แปลน
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสร้าง หมู่ที่ 6
construction plan
no scale

นายภาณุ อนุมติ



- ดึงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 3700 เมตร
หน้า เจดีย์ 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,100 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 555.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรตปรับขยายพื้นทางเดิม (ดำเนินการตามข้อกำหนด)

แสดงรูปคันทาง

หมายเหตุ สระ พืชพันธุ์ อาณาเขตที่ดินหรือขาดหายไปทำให้ข้อความไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการคัดลอกและการพิมพ์ กรุณานำมาทำให้อ่านได้ง่าย ความหมายหรือวัตถุประสงค์เสียไปแต่อย่างใด