



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
เลขที่รับ	กองคลัง
รับวันที่	๒๗ มิ.ย. ๖๙
เวลา	๑๓.๕๓ น.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๙-๒๘๔ ต่อ ๑๐๓ (คกก.กำหนดราคากลาง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/๕๖๕

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๐๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนรอบใน หมู่ที่ ๔ ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นเงิน ๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)
กรรมการฯ

(นายปรีชา จินดานุ)
ประธานกรรมการ

- ๑ -

(นายวีรศักดิ์ สุทธิศักดิ์)
กรรมการฯ

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนรอบใน หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง
(คำสั่ง อบต. ควนพัง ที่ ๓๐๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙)

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายปรีชา จินดานุ	ประธานกรรมการ		
๒.	นายณสสินธุ์ สืบสาย	กรรมการ		
๓.				

ผู้รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุมสรุป

ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

પૃષ્ઠ ૨.૭.૭૯ (૨)

ความเห็นปลัดฯ

[illegible]

Chad

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

20

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ.

and 5:10 PM Street Light out



(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการโครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนรอบใน หมู่ที่ ๔

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๓๐๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนรอบใน หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้กรรมการฯ อธิบาย

รายละเอียดโครงการ

กรรมการฯ โครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนรอบใน หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐาน

รายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- ทำการถางป่าชูดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร

ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐๐ .๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตาราง

เมตร

-ลงหินคลุกปรับผิวจราจรทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร

หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหิน

คลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ ๑ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงาน

จะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้อง ได้รับการรับรอง

จากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่ง

หลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิต

ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตาม

สัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้

ทั้งหมดตามสัญญา

ประธานฯ การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน

ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวัน

ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ

ก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิตอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง ทราย และหิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

กรรมการฯ

ราคาน้ำมันในขณะคำนวณราคากลาง ๓๗.๐๐ – ๓๗.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุ

ก่อสร้างใช้ราคาสืบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ การสืบราคาวัสดุผมได้

จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม บัญชีค่าแรง ผมได้แนบเอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว

ประธานฯ

เมื่อที่ประชุมพร้อมมาพิจารณาราคากลางต่อ ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจ

ตรวจทานตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสนหรือตกหล่น ให้กรรมการและเลขาฯช่วยสอบทานด้วย

กรรมการฯ

ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ

ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร

กรรมการฯ

เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐.๐๐บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประธานฯ

ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อมิให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
เมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
ราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
ราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อจกัได้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน

เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐.๐๐บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.



(นายณกสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง โทร. ๐๗๕-๗๕๙-๒๘๔

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา,ผช.นายช่างโยธา)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่งที่ ๓๐๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนรอบใน หมู่ที่ ๔ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินดานุ)
นายช่างโยธา
ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.

-ผช. นช.

๘๑

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนรอบใน หมู่ที่ 4

ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

- สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 เมตร คั่นทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 800.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

- หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา




— ๘1

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนรอบใน หมู่ที่ 4

ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาวันที่ 26 มิถุนายน 2569 โดย คกก.ราคากลาง (คำสั่ง ที่ 309/2569 ลง 24 มิ.ย. 69) น้ำมัน 37.00 - 37.99 บ/ลิตร

แผ่นที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับแก้ผิวพื้นทาง (งานถางป่าขุดคอ ขนาดกลาง)	sq.m.	2,400.00	3.44	8,256.00	1.4054	4.83	11,602.98	
2	งานหินคลุก	cu.m.	120.00	224.09	26,890.80	1.4054	314.94	37,792.33	
					35,146.80	total		49,395.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ				สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน			49,000.00	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							35,146.80	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							/	
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.4054	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							/	

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดๆมิได้ทั้งสิ้น







๑๗