



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ.....๕๑๕
รับวันที่.....๓ ก.ค. ๖๗
เวลา.....๑๕.๕๓ น.

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕๗๕๕๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)
ที่ นศ ๗๕๑๐๓ / ๕๒๓ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๒๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายดอนเคียน หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งคณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลางและรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปแล้วนั้น

บัดนี้ กรมบัญชีกลางแจ้งตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว๔๗๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อมความเข้าใจการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ในส่วนของตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และมีการปรับปรุงตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมัน ๒๕.๐๐ - ๖๙.๙๙ บาท ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างราคาน้ำมัน ๒๕.๐๐ - ๖๙.๙๙ บาท บัญชีค่าแรงงานสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตารางเพคเตอร์ เอฟ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๖ ต่อปี ซึ่งตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น ข้อ ๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐยังไม่ประกาศและเผยแพร่ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น(กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น) หรือยังไม่ประกาศสอบราคา หรือยังไม่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือยังไม่ทำหนังสือเชิญชวนกรณีวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามกำหนดสำหรับการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางนั้นพิจารณาทบทวนราคากลางใหม่

คณะกรรมการฯ ได้ทำการทบทวนราคากลาง ประชุมร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน -๗๑,๓๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเป็นไปตามรายงานการประชุมและเอกสารประกอบที่เสนอมาร่วมนี้ด้วยแล้ว อนึ่ง หากผู้กลั่นกรอง หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบข้อบกพร่องความผิดพลาดของราคากลาง หรือการดำเนินการประเด็นใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โปรดแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อจักได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องครบถ้วนมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือผู้ใดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นาย.../

(นายชลธิ์ ศรีสุรงค์)

กรรมการฯ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

(นายเสกสรรค์ พิศาลวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ข้อ ๒, ๒.๑, ๑๖.๒) ฯ

- ปิดโปสเตอร์ลงวันที่ ๑๖.๑๖.๒๕๖๓
๐๖.๑๖.๒๕๖๓

ลงชื่อ

Chub

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิตถิกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
๓ ก.๑. ๒๕๖๓

ความเห็นปลัดฯ

พ.ร.บ. ๒๕๖๓
พ.ร.บ. ๒๕๖๓

(นายอภิรักษ์ พจนน)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ


()

คำสั่งนายกฯ.../

คำสั่งนายกฯ


7

ลงชื่อ



(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายตอนเคียน หมู่ที่ ๒

(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๒๔๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ (ทบทวนราคากลาง)

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายเสกสรรค์พัชราวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายนภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายชลธิ์ ศรีสุรางค์	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานฯ

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป
ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ

กรมบัญชีกลางแจ้งตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว๔๗๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ในส่วนของตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และมีการปรับปรุงตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมัน ๒๕.๐๐ - ๖๙.๙๙ บาท ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างราคาน้ำมัน ๒๕.๐๐ - ๖๙.๙๙ บาท บัญชีค่าแรงงานสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตารางเพคเตอร์ เอฟ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๖ ต่อปี ซึ่งตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น ข้อ ๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐยังไม่ประกาศและเผยแพร่ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น(กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น) หรือยังไม่ประกาศ

สอบราคา .../

สอบราคา หรือยังไม่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือยังไม่ทำหนังสือเชิญ
ชวนกรณีวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามกำหนดสำหรับการจ้างก่อสร้าง
ด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการ
กำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางนั้นพิจารณาทบทวนราคากลางใหม่

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา -ไม่มี-
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายดอนเคียน หมู่ที่ ๒

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๒๙๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน
สายดอนเคียน หมู่ที่ ๒ ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลางไปแล้วนั้น
แต่เนื่องจากตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้างต้น จึงต้องทำการทบทวนราคากลางใหม่
เพราะเข้าเงื่อนไขตามหนังสือ ข้อ ๑.๑

จึงขอให้กรรมการช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการให้มีความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลเป็นผลดีแก่ทางราชการ ดำเนินการด้วยความ
ละเอียดรอบคอบอย่าให้เกิดความผิดพลาดเสียหายแก่ทางราชการ การถอดแบบ
คำนวณราคา ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ หนังสือ
สั่งการอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังอย่างสูงสุด ขอให้ปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนโดย
ยึดถือประโยชน์ของทางราชการ และส่วนรวมเป็นสำคัญ

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

ณ วันที่ทบทวนราคากลาง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ราคาน้ำมันดีเซล ณ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ๓๗.๙๐ บาทต่อลิตรเท่าเดิม วัสดุถม/รองพื้น(หินคลุก)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงพาณิชย์ส่วนกลางยังไม่มีราคา
เผยแพร่ในเดือนนี้ จึงสืบราคาจากแหล่ง โดยสืบจากแหล่งใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง
และใช้ข้อมูลราคาของสำนักงานทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชเดือนพฤษภาคม
ประกอบจัดทำเป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน และเลือกใช้ราคา
วัสดุหินคลุก ๒ จาก บจก.มานะศิลา ๒๕๓๗ เลขที่ ๔๐๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลร่อนพิบูลย์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร ๐๙-๓๖๔๘-๕๖๘๘ และ๐๙-๙๐๑๖-
๑๖๒๘ เหตุผลที่ใช้ราคาสืบ เพื่อประโยชน์ ของทางราชการ ราคาจากแหล่งดังกล่าว
เมื่อรวม ค่าขนส่งแล้วเป็นราคาต่ำสุด เป็นวัสดุที่ต้องใช้จากแหล่งธรรมชาติ เป็นวัสดุที่
มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ส่วนค่าขนส่ง

ค่าเสื่อม.../

ค่าเสื่อมราคา ค่าแรงงาน ค่าเฟคเตอร์ เอฟ ใช้ตามหนังสือเวียนลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ ทั้งหมด

ประธานฯ

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางโดยเคร่งครัด ขอให้กรรมการตรวจสอบตรวจทานตัวเลขให้ถูกต้องครบถ้วนอย่าให้เกิดพลาดตกหล่น การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

ผมตรวจสอบปริมาณงาน และราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครบ ราคากลางที่คำนวณไว้เดิมเป็นเงิน ๖๙,๐๔๔.๔๙ บาท ปิดเศษทั้งคงเหลือ ๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลางที่ทบทวนใหม่เป็นเงิน -๗๑,๓๔๘.๘๒ บาท ปิดเศษเพื่อให้อยอดเป็นตัวเลขคงเหลือ -๗๑,๓๐๐.๐๐ บาท ราคาสูงขึ้นจากเดิมเนื่องจากค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาตารางใหม่มีราคาเพิ่มขึ้นจากเดิม

กรรมการฯ(ชลธิ์)

ผมตรวจทานราคาแต่ละรายการและราคารวมแล้ว ถูกต้องครบ การใช้ค่าเฟคเตอร์เอฟ ค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่ง ถูกต้องครบ

ประธานฯ

คณะกรรมการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เมื่อช่วยกันตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดแล้วเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุมเพื่อจักได้เสนอผ่านผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้องครบถ้วน และรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาก่อนนำไปใช้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป และหากผู้กลั่นกรอง หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบข้อบกพร่องความผิดพลาดของราคากลางและแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ก็ขอให้คณะกรรมการช่วยกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องครบถ้วนอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือผู้ใด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน -๗๑,๓๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ


ค่า K ตามที่ คกก.จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างได้แนะนำไว้ ดังนี้
-หมวดที่ ๒ งานดิน ข้อ ๒.๑
-งวดงาน ๑ งวด ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน ๑๕ วัน

ประธานฯ

ขอบคุณคณะกรรมการที่ช่วยกันจัดทำและประชุมพิจารณาราคากลาง กรรมการท่านใดมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.


(นายชลธี ศรีสุรงค์)
กรรมการฯ
ผู้จดยางงานการประชุม


(นายเสณัฐพิชชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๔๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๒๙๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายตอนเคียน หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งคณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลางและรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปแล้วนั้น

บัดนี้ กรมบัญชีกลางแจ้งตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว๔๗๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ในส่วนของตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และมีการปรับปรุงตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมัน ๒๕.๐๐ - ๖๙.๙๙ บาท ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างราคาน้ำมัน ๒๕.๐๐ - ๖๙.๙๙ บาท บัญชีค่าแรงงานสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตารางเพคเตอร์ เอฟ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๖ ต่อปี ซึ่งตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น ข้อ ๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐยังไม่ประกาศและเผยแพร่ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น(กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น) หรือยังไม่ประกาศสอบราคา หรือยังไม่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือยังไม่ทำหนังสือเชิญชวนกรณีวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามกำหนดสำหรับการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางนั้นพิจารณาทบทวนราคากลางใหม่

จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวนราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.(นภสินธุ์).....

-ผช.นช.เขียนแบบ (ชลธิ).....

ประมวลภาพการประชุมประชุมพิจารณาแผนของภาคกลาง
โครงการปรับปรุงถนนสายดอนเคียน หมู่ที่ 2
วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเคียน



[Handwritten signatures and marks in blue ink]

โครงการปรับปรุงถนนสายดอนเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 m คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร กว้าง 3.00 m. ระยะทางยาว 1,000.00 m สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย


- ทำการถมกลบผิวและปรับหน้าดินเดิมเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 m ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 m หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000.00 sq.m

- ทำการลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 m ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 m หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 m หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000.00 sq.m

ปริมาตรหินคลุก(คลุก 2)ไม่น้อยกว่า 150.00 cu.m เกลี่ยเรียบ

.....

- หมายเหตุ
1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง
 2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

Handwritten signature and a large circular stamp with the letter 'D' inside, followed by another handwritten mark.

✓ - 12

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มิถุนายน 2569

โครงการปรับปรุงถนนสายคอนเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมัน 37.00-37.99 บาท/ลิตร (37.90 บ./ล.) รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน (ทบทุนราคากลาง กก(กรท)0433.2/ว476 ลว.26 มี.ย.69)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานพื้นทางหินคลุก (คลุก 2) (crushed rock soil aggregate type base)					
	ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	cu.m.	1.00	160.00	160.00	//สืบราคาจากแหล่ง ค.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ
	ค่าขนส่ง 20 กม.	cu.m.	1.00	78.72	78.72	//ขนส่งจากแหล่ง ค.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ
	รวม	cu.m.			238.72	
	ส่วนขุบตัว = ...x 1.50	cu.m.			0.00	
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : ผสม (blend))	cu.m.				
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : บดทับ) (ค่าเฉลี่ยเรียบ.....)	cu.m.	1.00	20.00	20.00	//ค่าเฉลี่ยสืบราคาสืบในท้องถิ่น / ราคาท้องตลาด/สอบถามจากผู้มีอาชีพรับจ้างเกลี่ยดิน
	ค่าใช้จ่ายรวม =.....+.....+.....				258.72	ถมดินโดยตรง @ 20.00 บ./ม³
	ค่างานต้นทุน	cu.m.			258.72	
2	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)					
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร					
	(งานถางป่าขุดตอ : ขนาดกลาง.....)	sq.m.	1.00	4.03	4.03	//จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ว475 ลว. 26 มิถุนายน 2569
	ค่างานต้นทุน	sq.m.			4.03	
	(1)งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น					
	(2)งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย					
	(3)งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย					
	หมายเหตุ เหตุผลในการใช้ราคาสืบ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ใช้ราคาจาก บจก.มานะศิลา 2537 405 ม.3 ค.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ โทร 09-3648-5688, 09-9016-1628 ในการคำนวณราคา					
	เนื่องจากเมื่อรวมค่าขนส่งแล้วราคาต่ำสุด /พาณิชย์จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่มีเผยแพร่ / เป็นวัสดุที่ต้องใช้จากแหล่งธรรมชาติ /					
	เป็นวัสดุที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง					