

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๓๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ ๔๖๐
รับวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕
เวลา ๑๖-๑๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายหน้าท่า - ดอนยาง (ฝั่งตก) หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอธำรงพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณ จัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๕๓,๑๐๐.๐๐ บาท(ห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

(นายปรีชา จินดานุ)

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒๑.๑๗ (๒) ความเห็นปลัดฯ...
- เพื่อโปรดพิจารณาต้นแบบการเสนอราคา...
คณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบราคา...
โดยพิจารณาจาก...
พัสดุภาครัฐ...

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

(นางเพชรรัตน์ กมันทา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๗ ก.ค. ๖๕

รองปลัดฯรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ

- ผอ.ตม. ๑๐๑๐๖

- 31๓๓/๒๗๓๓ ๑๖๗

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ระเบียบโครงการ/ขอบเขตของงาน

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายหน้าท่า - ดอนยาง (ฝั่งตก) หมู่ที่ 6 ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

- ทำการ เกรตปรับพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 3.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,000.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,000.00 sq.m.
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อและบริเวณผิวจราจรที่เป็นดินตลอดสาย ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 75.00 cu.m. เกือบเรียบ

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อก่อสร้างหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมในควมมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

อธิบายความหมายของ หมายเหตุ ในรายละเอียดโครงการ

“หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด”

คือการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริงในขณะก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายไว้ก่อน เช่นอุปสรรคจากแนวเขตที่ดินของเอกชนที่ติดกัน ในชั้นขอมให้การก่อสร้างรุดล่า หรือมีการได้แจ้งสิทธิ์ แนวเขตป่าสงวน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เหมืองน้ำ อู คลอง อุโมงค์น้ำ หรืออุปสรรคอื่นๆ ในกรณีเช่นนี้ให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวนอนหรือแนวก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตามความหมายของ หมายเหตุ

หรือในกรณีการก่อสร้างอาคาร ดินชั้นฐานรากที่จะก่อสร้างฐานแต่ ไม่มีความเสถียร หรือชั้นดินเป็นโพรง หรือเมื่อทำการทดสอบพบชั้นดินที่มีความลาดเอียงมากเกินค่ามาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนชั้นดินก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางด้านภูมิทัศน์ เป็นต้น

การปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เสร็จเร็วกว่าตามวัตถุประสงค์ และไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ ต้องกระทำเพียงเท่าความจำเป็นและเป็นเหตุสุดวิสัย

การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่หนึ่งไปก่อสร้างในอีกพื้นที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนแปลงก่อสร้างจากถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง กรณีนี้ไม่อยู่ในความหมายของ หมายเหตุ ข้างต้น หากจะดำเนินการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

