



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๙๕-๙๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูป
รายงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๙๕๑๐๓ /

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายงานโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองรพช.จากสะพาน - ถนน
คอนกรีตฝ่ายบ้านหัวดอน หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอเอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)
ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
ประชุมร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดการดำเนินการ
เสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

ความเห็นปลัดฯ

(นายชลธิ์ ศรีสุรางค์)

กรรมการฯ

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง


บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบบคลอง รพช.จากสะพาน - ถนนคอนกรีตฝ่ายบ้านหัวดอน หมู่ที่ ๔
(คำสั่ง อบต.ควนพังที่ ๑๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายปรีชา จินดานุ	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายณภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายชลธิ์ ศรีสุรงค์	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.....

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบไม่มี
มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ไม่มี)
มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาพิจารณากำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน
สายเลียบบคลอง รพช.จากสะพาน - ถนนคอนกรีตฝ่ายบ้านหัวดอน หมู่ที่ ๔

สรุป ประธานฯกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควน พัง ที่ ๑๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปารายการงานโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบบคลอง รพช.จากสะพาน -
ถนนคอนกรีตฝ่ายบ้านหัวดอน หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตของงาน

โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบบคลอง รพช.จากสะพาน - ถนนคอนกรีตฝ่ายบ้านหัวดอน หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอธำนิษฐา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐาน รายการข้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

- ทำการถางป่าชูดตอ กำจัดอุปสรรค เกรตปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ sq.m.
- ลงดินลูกรังถมยกยกระดับคันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ cu.m.
- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๗.๐๐ m.พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด
- ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ m หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ cu.m.
- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ หรือวัดจากหลักเดิมมา ๑๐๐ เมตร และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ต้น
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) วันนี้จึงนัดประชุมร่วมกันกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

คณะกรรมการฯได้ร่วมกันกำหนดขอบเขตงานหรือ แบบรูปรายการงานโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบบคลอง รพช.จากสะพาน - ถนนคอนกรีตฝ่ายบ้านหัวดอน หมู่ที่ ๔ แล้วเสร็จ และได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเห็นควรรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่งตามที่ ได้ขอให้กรรมการฯให้ความอนุเคราะห์แก่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างในการแนะนำค่า K ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

-งานดังกล่าวใช้ค่า K หมวดที่ ๒ งานดิน ข้อ ๒.๑ งานดิน ข้อ ๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

-ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๙๐ วัน

ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ จึงเห็นควรดำเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น-ไม่มี-

ประธานฯ

ปิดการประชุม

กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.



(นายชลธิ ศรีสุรงค์)

กรรมการผู้จัดรายงานการประชุม



(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามคำสั่ง อบต.ควนพังที่ ๑๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบบคลองรพช.จากสะพาน - ถนนคอนกรีตฝ่ายบ้านหัวดอน หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

นช. นภสินธุ์

ผช.นช. ชลธิ์



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
เลขที่รับ	กองช่าง ๐๔๔
วันที่	๑๕ / ๑๑ / ๖๕
เวลา	๙.๓๐

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ที่ ๑๖๓ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสาย เลียบคลอง รพช. (จากสะพาน) - ถนนคอนกรีตฝายบ้านหัวดอน หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- ทำการถางป่าขุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร
- ลงดินลูกรังถมยกยกระดับคันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น ๓) ๑ - Ø ๑.๐๐ X ๗.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุก รอยต่อ กลับกลับบดอัด
- ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๘๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ วัดจากหลัก เดิมมา ๑๐๐ เมตร และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ต้น
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความ เหมาะสม

- หมายเหตุ : ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงาน จะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และ จะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ด้วย

-/จึงขอแต่งตั้ง....



แบบก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบบคลอง รพท. (จากสะพาน)-ถนนคอนกรีตผายบ้านหัวดอน
หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภอศรีพนาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน แผ่น)

นายก อบต.ฯ อมฤติ

รายละเอียดโครงการของบประมาณ

โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลอง ทพ.จากสะพาน - ถนนคอนกรีตผ่านบ้านหัวดอน หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภอวังหินบุรี
จังหวัดนครศรีธรรมราชตามแบบรูปราชการ.ตามฐาน
รายการกำหนด มีรายละเอียดดังนี้
-ค่าการยกนาค ก่ออิฐปูนเสริม กรดปรปฐยาที่หน้าเดิม ก่อรั้วไม่น้อยกว่า 4.00 ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า 960.00 ม.หรือพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,840.00 sq.m.
- ลงดินลูกรังถมกระด้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 960.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 3,840.00 sq.m.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 652.00 cu.m.
-วางท่อ ค.ส.ล.ชนิดวง (ขนาด 13) 1-Ø 1.00 x 7.00 m.หรือยาวรวมโดยท่อหรือท่อลอด กลับกับชนิด
-ใช้หินคลุกผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า 960.00 m หน้าไม่น้อยกว่า 0.10 m. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่ห้อย
กว่า 3,840.00 sq.m.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 288.00 cu.m.
-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ หรือจากหลักเดิมมา 100 เมตร และทุก
ระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 20.00 ต้น
-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ 1.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานและโครงสร้างยังคงเท่าเทียมกันทุกจุด การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สอดคล้องโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้ประกอบการหรือวิศวกรในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่
แจ้งล่วงหน้า
2.ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทอิฐหรืออิฐที่ทนไฟเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
มูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้ง
หมดตามสัญญา

อธิบายความหมายของ มบยเหตุ ในรายละเอียดโครงการ

"มบยเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานและโครงสร้างยังคงเท่าเทียมกันทุกจุด การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สอดคล้องโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้ประกอบการหรือวิศวกรในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่แจ้งล่วงหน้า"

คือการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงในขณะก่อสร้างเพื่อ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยได้กำหนดไว้ก่อน เช่นอุปสรรคจากแนวเขตที่ดินของเอกชนที่ติดกัน
ไม่ยินยอมให้การก่อสร้างรุกล้ำ หรือมีการได้แจ้งสิทธิ์ แนวเขตที่ดิน ในรายละเอียดโครงการ ในรายละเอียดโครงการ
สามารถปรับเปลี่ยนแนวเขตที่ดินหรือแนวเขตที่ดินได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ว่าราชการในจังหวัดก่อน ในกรณีเช่นนี้ให้
สามารถปรับเปลี่ยนแนวเขตที่ดินหรือแนวเขตที่ดินได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ว่าราชการในจังหวัดก่อน ในกรณีเช่นนี้ให้
หมายเหตุเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ความหมายของ มบยเหตุ
หรือในการมีการก่อสร้างอาคาร ดินชั้นฐานรากที่จะก่อสร้างฐานแต่ ไม่มีความลึกหรือ
ดินเป็นโพรง หรือเนื้อที่การก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่ความลาดเอียงมากเกินความเหมาะสม ทำให้ไม่
สามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนชั้นดินก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยง
อุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ด้านอื่นเป็นต้น

การปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์โครงการ เป็นการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เร็วหรือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และไม่ให้กระทบหรือ
ประ โจร ต้องกระทำก่อน เพื่อความจำเป็นและเป็นเหตุสุดวิสัย
การปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างจากพื้นที่หนึ่งไปก่อสร้างในอีกพื้นที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนการก่อสร้างจาก
ถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง กรณีนี้ไม่อยู่ในความหมายของ มบยเหตุ ข้างต้น หากจะดำเนินการ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งแจ้งวางแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการนาได้ทราบเห็น
ตงและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างแต่ละรายการโดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการนาได้ทราบเห็น
ขอก่อนดำเนินการ

2. วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนด
มาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) การทดสอบและการพิจารณาวัสดุให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือกำหนด
ตาม มอก. ถ้าหากวัสดุที่นำมากำหนดไว้ในมาตรฐานไม่ได้ทดสอบตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับ
จ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. ค่าระดับของงานตามแบบที่กำหนด (BM) เป็นค่าระดับสมมติที่ไม่เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
5. ธรรมชาติของดินหรือสิ่งกีดขวางที่พบในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการ
6. ผู้ควบคุมงานหน้าจนถึง ผู้ควบคุมงานและ/หรือผู้แทนของ อบ.ท. หรือบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งหรือผู้มีอำนาจ
7. มาตรฐานการก่อสร้างและการทดสอบวัสดุให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดและหลักวิชาช่าง คอมาเร็ด

ใช้ 1:2.4 ค่าความต้านทานแรงอัดไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์) หรือตามแบบกำหนด ที่อยู่ 28 วัน เก็บตัวอย่างทุกครั้งที่มีการหล่อ
ทุกๆ 50 ซม. เก็บ 1 ตัวอย่าง และเสริมของ 50 ซม.เก็บ 1 ตัวอย่าง เหล็กเสริมคอนกรีตให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบทุกขนาด ทุกๆ 100 เส้น เก็บ 1 ตัวอย่าง และเสริมของ 100 เส้นเก็บ 1 ตัวอย่าง ส่งทดสอบ ณ หน่วยงาน
ของทางราชการหรือเอกชนที่ผู้จ้างจ้างเรื่องคือ


8. การก่อสร้างต้องไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นการขัดขวางหรือรบกวนการจราจร
9. สาธารณูปโภค และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้าง และเป็นอุปสรรค
ต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตขุดเจาะ หรือขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
10. ท่อ คสล. ให้ใช้ในความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีมีการตัดใช้ในการก่อสร้าง

11. ตำแหน่งของเสาเข็มหรือเสาเข็มที่ใดก็ได้ โดยให้อยู่ในศูนย์กลางของเสาเข็มตามงาน การดำเนินการเปลี่ยนแปลง
และการปรับแต่งดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ปริมาณของเสาเข็มหรือเสาเข็มที่ใดก็ได้ โดยให้อยู่ในศูนย์กลางของเสาเข็มตามงาน การดำเนินการเปลี่ยนแปลง
หลักการช่างที่ดี ไม่รายงาน และดำเนินการก่อสร้างโดยไม่แจ้งหรือแสดงไว้แต่อย่างใด หรือมีปัญหากับการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตาม
หลักวิชาช่างที่ดี ไม่รายงาน และดำเนินการก่อสร้างโดยไม่แจ้งหรือแสดงไว้แต่อย่างใด หรือมีปัญหากับการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตาม

13. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่รับจ้างหรือมีเจ้าหน้าที่จาก
สภาพแวดล้อมและงานอื่นๆ หรือสถานการณ์จากการดำเนินงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สินทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง มาดการเกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ที่กฎหมายกำหนด
14. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย
15. เมื่อตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ทางถนนก่อน
เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ทำการแจ้งให้ทางถนน ค.ส.ล.เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการตรวจสอบ
ทุกช่วง 100 เมตร และตรวจสอบ 100 เมตร ตลอดระยะทางที่ทำการก่อสร้าง จุดตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด เป็นหน้าที่ของ
ผู้รับจ้างที่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร (CORING คอริง) ในการดำเนินการดังกล่าว จนกว่าหน่วยงานจะต้องไม่ต่ำกว่า 2" และไม่เกินกว่า 6"

เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับจ้างออกใบอนุญาตให้ใช้รถหรือรถที่ใช้ในระหว่างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้นและเรียก
ราคาค่าใช้จ่ายจากผู้จ้างจ้างได้
16. ภาษีเงินได้ก่อสร้างให้ละอาคารถือว่า ก่อนส่งมอบงานจ้าง รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบนิเวศ สามารถปลูก และ
ทรัพย์สินอื่นของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้ให้ความเสียหายจากการก่อสร้างให้กับดินสภาพ และใช้การได้ตั้งแต่เดิม หรือขึ้น
ได้ไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ ต้องรับผิดชอบค่าของทรัพย์สินนั้น

นายฯ อนุมัติ





- ถนนที่ก่อสร้าง
- ถนนเดิม
- แม่น้ำ, ลำคลอง

ผังก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบริมคลอง รพช. (จากสะพาน)-ถนนคอนกรีตฟ้ายบ้านหัวดอน หมู่ที่ 4

construction plan
no scale

นายภา อำนวยดี



แสดงรูปตัดคันทางช่วงผิวทางหินคลุก



(บัญชาการ)



เส้นขอบสีขาว

โครงการก่อสร้างขององค์กรบริหารส่วนตำบล		
ชื่อโครงการ		
ปริมาณงาน		
งบประมาณ		
วันเริ่มปฏิบัติงาน	ตามประมาณการเบื้องต้น	
วันสิ้นสุดสัญญา		
ผู้รับจ้าง	1.	
ผู้ควบคุมงาน	2.	
	3.	
งานแต่ละอย่างนี้ สร้างด้วยเงินภาษีของบ้าน	บ้านต้นประโคน	บ้านเสียด

ทั้งนี้เรื่องหนึ่งและจะเกิดขึ้นสุดระดับประเทศตามพื้นฐานภาพที่มองของงานจึง
ให้ไว้กับสังคมที่เป็นลักษณะการกระจาย การจัดระเบียบที่ดูเป็นระเบียบแล้ว
ทั้งนี้เรื่องดูตามระดับเวลาที่ระดับกับความสามารถที่จะ

แสดงด้านหน้า

รายการประกอบแบบ

-พื้นที่และตัวหนังสือเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์อิงค์ไวต์ พิมพ์
เขียว ตัวหนังสือสีขาว ข้อความและขนาดตามกำหนด

-ฟันป้ายค้ำหลังพ้นสี่ซี่แล้ว เสาป้าย โครงข้างทั้งหมดพ้นหรือ
เท่าสี่ซี่แล้ว

-คอนกรีตใช้ 1:2:4

วัตถุประสงค์ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (ห้ามนำของเก่ามาใช้)

1995

สาระสำคัญของงานศึกษาเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ที่นักวิจัยได้
ศึกษาค้นคว้ากันอยู่ขณะนี้ น่าจะเป็นการทำความเข้าใจถึงความหมายหรือ
ลักษณะของปัญหาความไม่สมบูรณ์ที่ปรากฏในสังคมไทย

ฝั่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบริมคลอง รพช.(จากสะพาน)-ถนนคอนกรีตสายบ้านหัวดอน หมู่ที่ 4

construction plan

no scale

ឃុំថ្មីម្យ៉ាង: ៥៧៧

นายก อบต.ฯ อนุมัติ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบบคลอง รพช.จากสะพาน - ถนนคอนกรีตฝ่ายบ้านหัวดอน หมู่ที่ ๔
ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ความเป็นมา

ตามที่ประชาชนหมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง มีความต้องการถนนเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด กองช่างฯ ได้ทำการสำรวจพบว่าถนนสายเลียบบคลอง รพช.จากสะพาน - ถนนคอนกรีตฝ่ายบ้านหัวดอน หมู่ที่ ๔ ปัจจุบันผิวทางจราจรได้เกิดการชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำให้เกิดความไม่สะดวกปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว

ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบบคลอง รพช.จากสะพาน - ถนนคอนกรีตฝ่ายบ้านหัวดอน หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้สามารถใช้ได้ในทุกฤดูกาล

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไป-มา ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ได้รับความสะดวกปลอดภัย

๒.๓ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง มีประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่า

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑.) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๙๘,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เชื่อถือ

(๒.) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : -GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e--GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารการจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลอง รพช.จากสะพาน - ถนนคอนกรีตผายบ้านหัวดอน หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐาน รายการข้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

- ทำการวางป่าขุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ sq.m.

- ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ cu.m.

- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๗.๐๐ m.พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลับบดอัด

- ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ m หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ cu.m.

- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ หรือวัดจากหลักเดิมมา ๑๐๐ เมตร และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ต้น
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๕. กำหนดยี่นราคา และระยะเวลา ดำเนินการ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้อื่นใบเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท้องคการบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. ระยะเวลาการส่งมอบงานจ้าง

กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาหรือมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว จำนวน ๑๐๐% ของยอดเงินในสัญญาจ้าง

๑๐. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาค่างานจ้าง

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(๑) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น

๑๒. สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ...๔... ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนงาน	งานพัสดุ กองคลัง
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
ที่ทำการ	๑๑๑ ม.๓ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐
โทรศัพท์	๐๗๕-๗๕๙๒๘๔
เว็บไซต์	https://www.khuanpang.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา จินดานุ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชลธี ศรีสุรางค์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ