



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
กองคลัง	
เลขที่รับ.....	๕๐๓
รับวันที่.....	๗ ก.ค. ๖๕
เวลา.....	๑๑.๓๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำร่างขอบเขตงาน)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ /๕๗๒

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง จัดจ้างซ่อมแซมถนนตามที่สภาฯมีมติอนุมัติในการประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ สายทาง ประกอบด้วย

- ๑.) ถนนสายดอนหมาก - เขตหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๓
- ๒.) ถนนสายสะพานดอนเปียน - หัวสะพานดอนหมาก หมู่ที่ ๓
- ๓.) ถนนสายดอนหมาก - ปากแพรก หมู่ที่ ๓
- ๔.) ถนนสายดอนยุง - ปลวกขาว หมู่ที่ ๖
- ๕.) ถนนสายบ้านนายอิง - แหลมเทา หมู่ที่ ๖
- ๖.) ถนนสายหน้าท่า - ดอนยาง (ฝั่งตก) หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าวข้างต้น ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่างแล้วเสร็จ จึงรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดการดำเนินการตามรายงานการประชุม และเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

(นายเสฐฐ์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการฯ

ความเห็น..../

ความเห็นปลัดฯ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

(นายอภิรักษ์ พลชนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(นายไชยเชษฐา พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
- พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
- พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๑๑.๑๕.๒๕๖๑




บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

(คำสั่ง อบต.ควนพั่งที่ ๓๒๗ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘)

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ประธาน กรรมการฯ		
๒. นายนภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้

ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบไม่มี
มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ไม่มี)
มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำจัดทำแบบรูปรายการ ร่างขอบเขตงานก่อสร้าง

๑.) ถนนสายดอนหมาก - เขตหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๓

๒.) ถนนสายสะพานดอนเปียน - หัวสะพานดอนหมาก หมู่ที่ ๓

๓.) ถนนสายดอนหมาก - ปากแพรก หมู่ที่ ๓

๔.) ถนนสายดอนยุง - ปลวกขาว หมู่ที่ ๖

๕.) ถนนสายบ้านนายอิง - แหลมเทา หมู่ที่ ๖

๖.) ถนนสายหน้าท่า - ดอนยาง (ฝั่งตก) หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพั่ง อำเภอร่อนพิบูลย์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดทำโดย ผอ.กองช่างฯ

สรุป ประธานฯกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๒๗ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

๑.) ถนนสายดอนหมาก - เขตหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๓

๒.) ถนนสายสะพานดอนเปียน - หัวสะพานดอนหมาก หมู่ที่ ๓

๓.) ถนนสายดอนหมาก - ปากแพรก หมู่ที่ ๓

๔.) ถนนสายดอนยุง - ปลวกขาว หมู่ที่ ๖

๕.) ถนนสายบ้านนายอิง - แหลมเทา หมู่ที่ ๖

๖.) ถนนสายหน้าท่า - ดอนยาง (ฝั่งตก) หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

คณะกรรมการฯได้ร่วมกันกำหนดขอบเขตงานหรือ แบบรูปรายการงานโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง และรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่งตามที่ ได้ขอให้กรรมการฯให้ความอนุเคราะห์แก่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างในการแนะนำค่า K ใ้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

-งานดังกล่าวใช้ค่า K หมวดที่ ๒ งานดิน ข้อ ๒.๑ งานดิน

-ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๓๐ วัน

ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น-ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการฯผู้จดยางงานการประชุม

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๙๕๗๕๕๒๘๔ (คกก.จัดทำร่างขอบเขตงาน แบบรูปรายการฯ)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๒๗ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง จัดจ้างซ่อมแซมถนนตามที่สภาฯมีมติอนุมัติในการประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ สายทาง ประกอบด้วย

๑.) ถนนสายดอนหมาก - เขตหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๓

๒.) ถนนสายสะพานดอนเปียน - หัวสะพานดอนหมาก หมู่ที่ ๓

๓.) ถนนสายดอนหมาก - ปากแพรก หมู่ที่ ๓

๔.) ถนนสายดอนยุง - ปลูกขาว หมู่ที่ ๖

๕.) ถนนสายบ้านนายยิง - แหลมเทา หมู่ที่ ๖

๖.) ถนนสายหน้าท่า - ดอนยาง (ฝั่งตก) หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาจัดทำแบบรูปรายการ ร่างขอบเขตงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสฐฤทธิ์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

นช. นภสินธุ์

ผช.นช.

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดจ้างซ่อมแซมถนนตามที่สภาฯมีมติอนุมัติในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๖ สายทาง

๑. ความเป็นมา

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยถนนชำรุดเสียหายประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้ทำการออกสำรวจถนนสาธารณะในเขตตำบลควนพังได้พบว่า

- ๑.) ถนนสายดอนหมาก - เขตหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๓
- ๒.) ถนนสายสะพานดอนเปียน - หัวสะพานดอนหมาก หมู่ที่ ๓
- ๓.) ถนนสายดอนหมาก - ปากแพรก หมู่ที่ ๓
- ๔.) ถนนสายดอนยุง - ปลวกขาว หมู่ที่ ๖
- ๕.) ถนนสายบ้านนายอิง - แหลมเทา หมู่ที่ ๖

๖.) ถนนสายหน้าท่า - ดอนยาง (ฝั่งตก) หมู่ที่ ๖ ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อเกิดน้ำท่วมขังประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา เกิดความลำบาก ดังนั้นกองช่าง จึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมถนนดังกล่าวเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมตามที่สภาฯมีมติอนุมัติในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๑.๑. เพื่อให้ผู้ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
- ๑.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรเมื่อเกิดฝนตก
- ๑.๓ เพื่อให้ถนนใช้งานได้ดีดังเดิม

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคล..../

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๒๓๘,๕๐๐.๐๐บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวกันเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเชื่อถือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๒๓๘,๕๐๐.๐๐บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวกันเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เชื่อถือ

๒. กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : -GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e--GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. ๑ ๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เป็นไปตามแบบรูป รายการข้อกำหนด (แบบแปลนประกอบสัญญา จำนวน ๖ สายทาง ประกอบด้วย ๑. แบบถนนสายดอนหมาก - เขตหมู่ที่๖ หมู่ที่๓ ๒. แบบถนนสายสะพานดอนเปียน - หัวสะพานดอนหมาก หมู่ที่๓

๓.) แบบ..../

๓. แบบถนนสายดอนหมาก - ปากแพรก หมู่ที่ ๓ ๔. แบบถนนสายดอนยุง - ปลวกขาว หมู่ที่ ๖ ๕. แบบถนนสายบ้านนาย้อย - แหลมเทา หมู่ที่ ๖ และ ๖. แบบถนนสายหน้าท่า - ดอนยาง (ฝั่งตก) หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช)

๕. กำหนดยื่นราคา และระยะเวลา ดำเนินการ

กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา หรือมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ภายในกำหนด ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน

๗. กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา หรือมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๘. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง (งบประมาณ)

งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว จำนวน ๑๐๐% ของยอดเงินในสัญญาจ้าง

๑๐. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

๑๒. สถานที่ก่อสร้าง/ สถานที่ส่งมอบ

๑.) ถนนสายดอนหมาก - เขตหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๓ ๒.) ถนนสายสะพานดอนเปียน - หัวสะพานดอนหมาก หมู่ที่ ๓ ๓.) ถนนสายดอนหมาก - ปากแพรก หมู่ที่ ๓ ๔.) ถนนสายดอนยุง - ปลวกขาว หมู่ที่ ๖ ๕.) ถนนสายบ้านนาย้อย - แหลมเทา หมู่ที่ ๖ และ ๖.) ถนนสายหน้าท่า - ดอนยาง (ฝั่งตก) หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓. สถานที่.../

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

งานพัสดุ กองคลัง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ที่ทำการ ๑๑๑ ม.๓ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔

เว็บไซต์ <https://www.khuanpang.go.th>

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิรัชดี สุทธิศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐสินธุ์ สืบสาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่างระดับกลาง)

ความเห็นปลัดฯ

.....

.....

.....

.....

(นายอนันต์ พจนะ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

ความเห็น / คำสั่งนายกฯ

.....

.....

.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง



แบบก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนสายคอนกรีต - เขตหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 3
ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน แผ่น)

นายภา อุ่นดี

รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตของงาน

โครงการซ่อมแซมถนนสายตอนบนภาค - เขตหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลควนพัง อำเภอชนบท จังหวัดศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

- สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 เมตร ค้นทางผิวทางผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถากทางผิวชั้นบนและปาดหน้าดินเดิม การดัดปรับ การตัดหน้าดินเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 800.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 800.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อไปโครงสร้างหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความเป็นคนแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาต่าง
 2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- อธิบายความหมายของ **หมายเหตุ** ในรายละเอียดโครงการ
-

“หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด”

คือการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพหนึ่งงานจริงในขณะที่ก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้หมายไว้ก่อน เช่นอุปสรรคจากแนวเขตที่ดินของเอกชนที่ติดกันไม่ยินยอมให้การก่อสร้างรุกล้ำ หรือมีการโต้แย้งสิทธิ์ แนวเขตป่าสงวน ป่าราชสถาน ป่าราชวัตถุ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เมื่อน้ำท่วม อุโมงค์ อุโมงค์ หรืออุปสรรคอื่นๆ ในกรณีเช่นนี้ให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวถนนหรือแนวก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมที่ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตามความหมายของ **หมายเหตุ**


หรือในการพิจารณาก่อสร้างอาคาร ดินชั้นฐานรากที่จะก่อสร้างฐานแต่ ไม่มีความเสถียร หรือชั้นดินเป็นโพรง หรือมีข้อจำกัดของดินตามข้อบ่งชี้ที่ความลาดเอียงมากเกินมาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่นประโยชน์ด้านความปลอดภัย

การปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างดังกล่าวต้องอยู่บนขอบข่ายวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ ต้องกระทำเพียงเท่าความจำเป็นและเป็นเหตุสุดวิสัย

การเปลี่ยนแปลงก่อสร้างจากพื้นที่หนึ่งไปก่อสร้างในอีกพื้นที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนแปลงก่อสร้างจากถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง กรณีนี้ขึ้นอยู่กับความหมายของ **หมายเหตุ** ข้างต้น หากจะดำเนินการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

.....





cross section

no scale

ถนนสายดอนหมาก - เมตมุนีที่ 6

หมายเหตุ: สาระ พยายามจะ อาจมีการขาดตกบกพร่องหรือขาดหายไป ทำให้ข้อความ ไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก การคัดลอก และการพิมพ์ กรุณานำไปให้สาระสำคัญ ความหมาย หรือ ข้อสรุป ประสงค์เสียไปแต่อย่างใด

นายภาณุ อนุมัติ



แบบก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานดอนเป็ยน - หัวสะพานดอนหมาก หมู่ที่ 3

ตำบลควนพัง อำเภออนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน แผ่น)

นายกฯ อนันต์

รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตของงาน

โครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานดอนเปียน - หัวสะพานดอนหมาก หมู่ที่ 3 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

-สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 เมตร คั่นทาง/ผิวทางผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

-ทำการยกทางผิวพื้นและปรับหน้าดินเดิม เกรตปรับ เกรตพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร

-ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร หน้าเกลียว 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้รับประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความเห็นของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญา และจะต้องใช้ให้ผลิตภัณฑ์ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

อธิบายความหมายของ **หมายเหตุ** ในรายละเอียดโครงการ

.....

“หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด”


คือการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริงในขณะก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้หมายไว้ก่อน เช่นอุปสรรคจากแนวเขตที่ดินของเอกชนที่ติดกัน ไปยื่นขอใบการก่อสร้างรุดล่า หรือการได้เขตสิทธิ์ แนวเขตป่าสงวน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เมื่อนำมาถูกต้อง ทุกระบบฯ หรืออุปสรรคอื่นๆ ในกรณีเช่นนี้ให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวถนนหรือแนวก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตามความหมายของ **หมายเหตุ**

หรือในการพิจารณาการก่อสร้างอาคาร ดินชั้นฐานรากที่จะก่อสร้างฐานแผ่ ไม้ความเสถียร หรือชั้นดินเป็นโพรง หรือเมื่อทำการขุดดินหรือขุดพบชั้นหินที่มีความลาดเอียงมากเกินความมาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนขุดดินหรือก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางด้านภูมิทัศน์เป็นต้น

การปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ ต้องกระทำเพียงเท่าความจำเป็นและเป็นเหตุสุดวิสัย

การเปลี่ยนแปลงก่อสร้างจากพื้นที่หนึ่งไปก่อสร้างในพื้นที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนการก่อสร้างจากถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง กรณีนี้ไม่อยู่ในความหมายของ **หมายเหตุ** ข้างต้น หากจะดำเนินการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

.....






ตามแผนที่ก่อสร้าง

ตามมติ

นางสาว, สุภาภรณ์





cross section
no scale

ถนนสายสะพานดอนเปียน - หัวสะพานดอนหมาก

หมายเหตุ: สระ พืชพันธุ์ อาจมีการขุดลอกเพื่อรองหรือขาดหายไปทำให้ข้อความไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการตัดลอกและการพิมพ์ กรณีนี้นักทำให้สระสำคัญ ความหมายหรือวัตถุประสงค์เสียไปแต่อย่างไร

นายภาณุ อนุมัติ



แบบก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนสายคอนกรีต - ปากแพรก หมู่ที่ 3
ตำบลควนพี้ อำเภออรัญพินัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน แผ่น)

นายฯ อนุมัติ

รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตของงาน

โครงการซ่อมแซมถนนสายคอนหมาก - ปากแพรง หมู่ที่ 3 ตำบลควนพั่ง อำเภอชนบท จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบรูปรายการซื้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

- สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 เมตร ต้นทางผิวทางผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร สภาพผิวชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถางถำวัชพืชและป่าหน่ไผ่เดิม กรบปรับ เกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรังหินคลุก
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

.....

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องคงถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความเห็นแจ้งและลงลายมือชื่อเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพช่าง

2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงาก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงาก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

อธิบายความหมายของ **หมายเหตุ** ในรายละเอียดโครงการ

.....

“หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องคงถ้วนตามกำหนด”
ฉบับส่วนตัวมหาด

คือการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพหนึ่งงานจริงในขณะก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน เช่นอุปสรรคจากแนวเขตที่ดินของเอกชนที่ดินด้านใต้ถนนยอมให้ก่อสร้างสูงๆหรือการได้ขั้วลึกลง แนวเขตที่ดินของเอกชนในบางสถานที่ บางครั้งอุปสรรคอุปการ เหมือนน้ำ อุโมงค์ อุโมงค์ หรืออุปสรรคอื่นๆ ในกรณีเช่นนี้ให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวถนนหรือแนวก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ความหมายของ **หมายเหตุ**

หรือในการก่อสร้างอาคาร ดินชั้นฐานรากที่จะก่อสร้างฐานแผ่ ไม้ความถี่หรือชั้นดินเป็นโพรง หรือเมื่อทำการตอกเข็มตอพบชั้นหินที่มีความลึกของมากเกินค่ามาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนชั้นดินก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางด้านภูมิทัศน์เป็นต้น


การปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และไม่ให้ทำให้ราชการเสียประโยชน์ ต้องกระทำเพียงเท่าความจำเป็นและเป็นเหตุสุดวิสัย


การเปลี่ยนแปลงก่อสร้างจากพื้นที่หนึ่งไปก่อสร้างในอีกพื้นที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนการก่อสร้างจากถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง กรณีนี้ไม่อยู่ในความหมายของ **หมายเหตุ** ข้างต้น หากจะดำเนินการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


.....

หมายเหตุ :: สระ พยัญชนะ อาจมีการถอดตกบางพยางค์หรือขาดหายไปทำให้ข้อความไม่สมบูรณ์ เนื่องจากกาถอดตกและการพิมพ์ กรณีนี้ให้ถือว่าให้ละสำคัญ ความหมายหรือข้อความจะคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

นายกฯ อ.มนตรี







cross section

no scale

ถนนสายดอนหมาก - ปากแพรก

หมายเหตุ: สาระประโยชน์ อาจมีการคาดคะเนหรือขยายไปทำให้ข้อความไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการคัดลอกและการพิมพ์ กรุณานำไปให้สาระสำคัญ ความหมายหรือวัตถุประสงค์เสียไปแต่อย่างไร

นายภา อำนวย

.....



แบบก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนสายคอนกรีต - ปลูกข้าว หมู่ที่ 6
ตำบลควนพัง อำเภออเนกประสงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน ๓๕๖)

นายภา อเนกศิริ

โครงการที่ 4/68
2/07/68

โครงการที่ 4/68
2/07/68

100

.....

ครบถ้วนตามกำหนด”

ข้อบ่งชี้ความเสียหายของท่อจะเกิดขึ้น ตามความหนาแน่นของ หมายเหตุ

กล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางด้านภูมิทัศน์เป็นต้น

ของกระทำเพียงเท่าจำเป็นและเป็นเหตุสุดวิสัย

ตามกฎหมายระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการพิเศษของ

.....

หมายเหตุ :: สะระ พยัญชนะ อาจมีการขาดตกบกพร่องหรือขาดหายไปทำให้ข้อความไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการจัดสรรอักขระการพิมพ์ การเว้นวรรคให้สระสัทอักษรรวมหลายตัวคู่ ความหมายหรือตัวคู่
ประสงค์เสียไปแต่อย่างไร

11/11/2019



กรมศีกษา
กรมศีกษา
กรมศีกษา

นายอ. นพดล



แบบก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาเรียง - แหยมเทา หมู่ที่ 6

ตำบลควนพัง อำเภออเนกปูลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน แผ่น)

นายฯ อเนก

รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตของงาน

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาเรียง - แหล่มเทา หมู่ที่ 6 ตำบลควนพั่ง อำเภอวังน้อย จังหวัดนนทบุรี จึงหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปารายการซื้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

- สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 เมตร ต้นทาง/ผิวทางผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการการทางวิธีพิเศษและเปิดหน้าดินเดิม เกือบปรับ เกือบพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 350.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 350.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 52.50 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

หมายเหตุ

1. จัดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้เกี่ยวข้องหรือวิศวกรในหน่วยงานนั้นลงนามลงลายมือชื่อเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาต่าง
 2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงาก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงาก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- อธิบดีความหมายของ **หมายเหตุ** ในรายละเอียดโครงการ
-

“หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด”

คือการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานจริงในขณะก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายไว้ก่อน เช่นอุปสรรคจากแนวเขตที่ดินของเอกชนที่ติดด้านไม่ต่อเนื่องในการก่อสร้างหรือการได้ยังสิทธิ์ แนวเขตป่สวน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เหมือนน้ำ อุโมงค์ อุโมงค์ หรืออุปสรรคอื่นๆ ในกรณีเช่นนี้ให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวถนนหรือแนวก่อสร้างเพื่อหลบเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตามความหมายของ **หมายเหตุ**

หรือในการก่อสร้างอาคาร ดินชั้นฐานรากที่จะก่อสร้างฐานแต่ไม่มีความเสถียร หรือชั้นดินเป็นโพรง หรือเมื่อทำการทดสอบพบชั้นดินที่มีความละเอียดมากเกินค่ามาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนชั้นดินหรือสร้างเพื่อก่อสร้างหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางสิ่งกันภูมิทัศน์เป็นต้น


การปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำเนินงานโครงการ ได้แล้วเสร็จตาม วัตถุประสงค์ และไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ ต้องกระทำเพียงเท่าความจำเป็นและเป็นเหตุสุดวิสัย

การเปลี่ยนแปลงก่อสร้างจากพื้นที่หนึ่งไปก่อสร้างในที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนการก่อสร้างจากถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง กรณีนี้ไม่อยู่ในความหมายของ **หมายเหตุ** ข้างต้น หากจะดำเนินการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

.....

หมายเหตุ : ๑. ระยะ พยายามจะ อาจมีการขาดตกบกพร่องหรือขาดหายไปทำให้ข้อความไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการจัดออกและการพิมพ์ กรณีนี้ทำให้สาระสำคัญ ความหมายหรือวัตถุประสงค์เสียไปแต่อย่างใด

นายภา อุ่นมณี





แบบก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าท่า - ดอนยาง(ฝั่งตก) หมู่ที่ 6

ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน แผ่น)

นายภาณุ อนุมัติ

โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าท่า - ดอนยาง (ฝั่งตก) หมู่ที่ 6 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

- สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 เมตร คั่นทาง/ผิวทาง/ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,000.00 เมตร สภาพผิวชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการก่อกองวัสดุเพื่อขุดหน้าดินเดิม การปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 2,000.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 2,000.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร เกือบเรียบ
- การติดตั้งป้ายจราจรสัมพันธ์โครงการให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่ นค0023-25/ว124 ลงวันที่ 4 เมษายน 2568

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างหลักและความเป็นเอกภาพ ต้องได้รับการรับรองจากผู้ประกอบการหรือวิศวกรที่มีความชำนาญและเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

อธิบายความหมายของ **หมายเหตุ** ในรายละเอียดโครงการ

.....

“หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด”

ครบถ้วนสมบูรณ์

คือการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริงในขณะก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน เช่นอุปสรรคจากแนวมอเตอร์ของรถบรรทุกคันที่ไม่ยอมให้รถก่อสร้างวิ่งเข้า หรือการได้แรงดันไฟฟ้าแรงดันไม่ตรงตามใบรับอนุญาต ใบรับอนุญาต สาธารณูปโภค เหมือนน้ำ อากาศ อุณหภูมิ หรืออุปสรรคอื่นๆ ในกรณีเช่นนี้ให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวมอเตอร์ก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าวตามจำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ความหมายของ **หมายเหตุ**

หรือในการการก่อสร้างอาคาร คำนวณปริมาณการก่อสร้างงานแต่ ไม่มีความเสียหาย หรือชั้นดินเป็นโพรง หรือเมื่อทำการขุดออกเพื่อพบชั้นดินที่มีความละเอียดมากเกินกว่ามาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนขุดต่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนที่ประโยชน์ทางด้านเทคนิคขั้นต้น

การปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และไม่ทำให้การก่อสร้างเสียหาย ต้องกระทำเพียงเท่าความจำเป็นและเป็นเหตุสุดวิสัย


การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากพื้นที่หนึ่งไปก่อสร้างในที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนการก่อสร้างจากถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง กรณีนี้ไม่อยู่ในความหมายของ **หมายเหตุ** ข้างต้น หากจะดำเนินการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

.....

.....



ภาษาอเนก



cross section

no scale

ถนนสายหน้าท่า - ดอนยาง (ฝั่งตก)

หมายเหตุ: สาระพิธีชมนะ อาจมีการขาดตกบกพร่องหรือขาดหายไปทำให้ข้อความไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการคัดลอกและการพิมพ์ กรุณานำทำให้สาระสำคัญ ความหมายหรือวัตถุประสงค์เสียไปแต่อย่างใด