

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายดอนยุง - ปลวกขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๔๐๙,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๕

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้ ทำการถางป่าขุดต่อ ก่อจัดอุปสรรค
เกรตปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตรระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๓๐.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
๓,๓๒๐ ตารางเมตร บดทับแน่น ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๓๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อย
กว่า ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๙๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดทับ
แน่น จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดที่เริ่มต้นโครงการ กม. ๐๐ + ๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐
เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ต้น จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความ
เหมาะสม หมายเหตุ ๑ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตใน
ประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็น ๔๑๖,๐๐๐ บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นายเสกสรรค์พัชราวุฒิ แก้วทวี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๒ นายปรีชา จินดานุ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา |
| ๖.๓ นายณภสินธุ์ สืบสาย | ตำแหน่ง นายช่างโยธา |

(☒) เห็นชอบ

(☐) ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕