



โครงการก่อสร้างก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังคลองห้วยข่อย จุดที่ 1 หมู่ที่ 7
ตำบลควนพัง อำเภอห้วยพินบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Chief Executive of the SAO
นาย ก. อบต. ๗. อนันต์

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างแนวป้องกันดินถล่มฝั่งคลองห้วยข่อย จุดที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลควนพั่ง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการซื้อกำหนดของเจ้าการบริหารส่วนตำบลควนพั่ง มีรายละเอียดดังนี้

โดยทำการขุดปรับพื้นที่ กว้าง 2.00 เมตร ระยะทางยาว 30.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร วางกล่อง GABION ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 330 - กล่อง ถมดินลูกรังหลัง กล่อง GABION คิดเป็นปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร เกือบเรียบ

จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความ

เหมาะสม

หมายเหตุ : จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบตามกำหนด ผู้สัญญาต้องให้วัสดุประเภทวัสดุหรือรั้วกั้นที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้สัญญาต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และผู้สัญญาต้องจัดทำแผนการให้วัสดุผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของข้อมูลพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา และผู้สัญญาต้องจัดทำแผนการให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

อธิบายความหมายของ หมายเหตุ ในรายละเอียดโครงการ

“หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด”

คือการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริงในขณะก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยมีได้คาดหมายไว้ก่อน เช่นอุปสรรคจากแนวเขตที่ดินของเอกชนที่ดินด้านในยินยอมให้การก่อสร้างรั้วลี้ หรือมีการได้แจ้งสิทธิ์ แนวเขตป่าสงวน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เหมืองน้ำ ถูกลอง ประตูบานน้ำ หรืออุปสรรคอื่นๆ ในกรณีเช่นนี้ให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวถนนหรือแนวก่อสร้าง เพื่อหลบเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตามความหมายของ หมายเหตุ หรือในกรณีมีการก่อสร้างอาคาร ดินชั้นฐานรากที่จะก่อสร้างฐานแต่ ไม่มีความเสถียร หรือชั้นดินเป็นโพรง หรือเนื้อทำการดกแข็งทดสอบพบชั้นหินที่มีความลาดเอียงมากเกินค่ามาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนขุดยั้งก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางด้านภูมิทัศน์ เป็นต้น


การปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างดังกล่าวต้องเป็นขอบข่ายวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ ต้องกระทำเพียง เท่าความจำเป็นและเป็นเหตุผลควิสัย

การเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างจากพื้นที่หนึ่ง ไปก่อสร้างในอีกพื้นที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนการก่อสร้างจากถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง กรณีนี้ไม่อยู่ในความหมายของ หมายเหตุ ข้างต้น หากจะดำเนินการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง



Project Name	DRAWING TITLE : List of requirements	
	ISSUED DATE :	FILE NAME :
	DATE :	
LOCATION : Village No. 7 KuanPhang Sub-district RonPhibun District NakornSi Thammarat Province		


Chief Executive
of the SAO
นายก อบต.ฯ อนุเมตติ



รูปขยายบริเวณน้ำกัดเซาะตลิ่ง

Project Name	DRAWING TITLE : List of requirements		Chief Executive of the SAO นายก อบต.ฯ อุเมติ
	ISSUED DATE :	FILE NAME :	
LOCATION : Village No.-7 KuanPhang Sub-district RonPhibun District NakonSiTomaRat Province	DATE :	DRAWING NO : /	





Chief Executive
of the SAO
นายก อบต. อนุเมติ

Project Name	DRAWING TITLE : List of requirements	
	ISSUED DATE :	FILE NAME :
	DATE :	DRAWING NO : /



LOCATION :
Village No. 7 KuanPhang Sub-district
RonPhibun District NaKongSiTomaRat
Province


แผ่นอลูมิเนียม หรือเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 4'x8'
หนาไม่น้อยกว่า 1/16"

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์

เส้นขอบสีขาว

[illegible]

แสดงด้านหน้า



พยานเหตุ สระ พยัญชนะ อาณัมการขาดตกบกพร่องหรือขาดหายไปให้ข้อความไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการคัดลอกและการพิมพ์ กรมเนหาทำให้สาระสำคัญ ความหมายหรือวัตถุประสงค์เสียไปแต่ยังได้

Project Name

DRAWING TITLE:
List of requirements

ISSUED DATE:

FILE NAME:

DATE:

DRAWING NO :

Chief Executive
of the SAO

นายก อบต. ๑ คน