



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ.....๗๐๑
รับวันที่.....๗ พ.ย. ๖๕
เวลา.....๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๕-๒๘๔ ต่อ ๑๐๓ (คกก.ราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๕๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน ๑ (ฝั่งออก) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลาง และร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นระเบียบผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๘๕,๒๐๐ (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน

) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปรีชา จินดานุ)
กรรมการฯ

(นายเสกข์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการ

(นายวิทยา วารุท)
กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒)

เพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ราคา ในลักษณะการประมูล ตามกรอบแผนก
ของกองงานของส่วนราชการที่ขอประมูล
งานก่อสร้างมาโดยเร็ว หรือ กองคลังมาใน
ลักษณะการประมูลโดยตรงในกรณี
ที่กองคลังเป็นผู้ประมูลหรือในกรณี
ที่กองคลังเป็นผู้เสนอราคา

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๖ พ.ย. ๒๕๖๘

ความเห็นปลัดฯ.....

นายวิชาญ วิชาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
๖ พ.ย. ๒๕๖๘

/คำสั่ง

คำสั่งนายก.....

อุบลราชธานี

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง


- สยเดชวิไลทอง
- ธีรเทพ

๑๑.๑๕.
๗/๑๑/๖๘

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน ๑ (ฝั่งออก) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕
(คำสั่ง อบต. ควนพัง ที่ ๕๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘)
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการ		
๒.	นายปรีชา จินดานุ	กรรมการ		
๓.	นายวิทยา วารุท	กรรมการ		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มี

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการโครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน ๑ (ฝั่งออก) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕

สรุป

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๕๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน ๑ (ฝั่งออก) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้คณะกรรมการช่วยกันอธิบายรายละเอียดโครงการ

กรรมการ (วิทยา) - สภาพเดิมเขตทางกว้าง ๓.๐๐ เมตรคันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว

๑,๑๐๐.๐๐ เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

- ทำการถางถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

หมายเหตุ ๑ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้อง ได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ประธานฯ การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙.๑ ราคาวัดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณ

ราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิตอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง ทราย และ หิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

ราคาน้ำมันในขณะคำนวณราคากลาง ๓๑.๐๐ - ๓๑.๘๙ บาท/ลิตร ราคาสุดก่อนสร้างใช้สืบลราคา
ในท้องถิ่น การสืบราคาวัสดุผมได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่า
เสื่อม บัญชีค่าแรง ได้แนบเอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว

ประธานฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมมาพิจารณาราคากลางต่อ ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจ
ตรวจทานตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสน
หรือตกหล่น ให้กรรมการและเลขานุการช่วยสอบทานด้วย

กรรมการฯ นายปรีชา ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร

กรรมการฯ วิทยา เป็นเงิน ๘๕,๒๓๓.๘๖ บาท ปิดเป็นตัวเลขกลมเป็นราคา ๘๕,๒๐๐.๐๐ บาท

ประธานฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อมิให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อยกได้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน

๘๕,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-


ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มีปิดการประชุม
ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.



(นายวิทยา วารุฑ)

กรรมการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายสุราษฎร์พัคชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๙-๒๘๔

ที่

วันที่

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง

ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๕๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน ๑ (ฝั่งออก) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบฯ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นายปรีชา จินดานุ.....

-นายวิทยา วารุท.....

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน ๑ (ฝั่งออก) หมู่ที่ ๕



[Handwritten signatures in blue ink]



Scanned by *me* *me*