



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ..... ๒๒๕
รับวันที่ ๕ พ.ค. ๕๙
เวลา ๑๕.๓๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ / ๓๗๒

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๖๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมคิด - ชลประทาน ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์ จัหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการถอดแบบสำรวจปริมาณวัสดุ คำนวณราคากลาง ประชุมร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน-๗๙,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากราคาน้ำมันปัจจุบันขณะคำนวณราคากลางลิตรละ ๔๐.๖๐ บาท ทำให้ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่เคยคำนวณไว้ รายละเอียดการดำเนินการเป็นไปตามรายงานการประชุมและเอกสารประกอบที่เสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ


(นายวิรัตน์ สุทธิศักดิ์)

กรรมการฯ


(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ


(นายเสฐียรพัคชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ


- ต้นฉบับ ๑๓๗๕,
- 3๓๗๗๒

๑๕.๕.
๗/๕/๖๙
๑๖๐๐๕

เสนอผ่าน.../

คำสั่งนายกฯ

นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์ / ลงนาม



(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง


บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมคิด - ชลประทาน ๒ หมู่ที่ ๕
(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๖๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายณภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานฯ

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป
ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา -ไม่มี-
มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมคิด - ชลประทาน ๒
หมู่ที่ ๕

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๖๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน

สายบ้าน.../

จัดทำโดย ผอ.กองช่าง

สายบ้านนายสมคิด - ชลประทาน ๒ หมู่ที่ ๕ ให้คณะกรรมการทบทวนราคากลาง
ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ

กรรมการฯ(วีรศักดิ์)

โครงการปรับปรุงถนนสายสายบ้านนายสมคิด - ชลประทาน ๒ หมู่ที่ ๕
มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร คันทางกว้าง/ผิวทาง/ผิวจราจร กว้าง
๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอด
สาย

-ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิม เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม กว้างไม่
น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่
น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร

-ทำการลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่
น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลูกบาศก์
เมตร เกลี่ยเรียบ

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่
ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็น
วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้
ทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ประธานฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙.๑ ราคาวัดก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลาง
ก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและ
แหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มี
หน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้
วัสดุก่อสร้างรายการใดมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงาน
ก่อสร้างผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัดก่อสร้างรายการนั้นจาก
แหล่งผลิต โดยตรง และหรือจากแหล่งผลิต อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒
สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถ
กระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ

ก่อสร้าง.../

ก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง หวาย และหิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่ง ผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถกระทำ ได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

ขอให้กรรมการดำเนินโครงการให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิด ประสิทธิภาพเป็นผลดีแก่ทางราชการ อย่าลู่กลลู่กลันทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบ จนเกิดความผิดพลาดเสียหายแก่ทางราชการ การถอดแบบ คำนวณราคา ขอให้ ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ระมัด ระวังอย่างสูงสุดอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ถึงแม้กรรมการแต่ละคนจะมี ภาระงานที่ได้รับมากเพียงใดก็ตาม ก็ขอให้ปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนโดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการ และ ส่วนรวมเป็นสำคัญ

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

ราคาน้ำมันไม่แน่นอน วันนี้ราคาลิตรละ ๔๐ บาท

ประธานฯ

ใช้ราคาปัจจุบันที่คำนวณราคากลาง ๔๐.๐๐ – ๔๐.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุ ก่อสร้างใช้สืบราคาจากแหล่งเนื่องจากเป็นวัสดุที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสิบของ งบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง และจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่ง ธรรมชาติ การสืบราคาวัสดุและเปรียบเทียบราคาได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม ค่าเฉลี่ยเรียบสืบจากผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง เช่น นายอำนวย สืบสาย, นายชัยยศ นุ่นแก้ว ฯ ราคา ๒๐.๐๐ บาท /ลูกบาศก์เมตร ได้ บันทึกไว้กับการคำนวณในหมายเหตุแล้ว

ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่ จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสนหรือตกหล่น

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

ผมตรวจสอบปริมาณงาน และราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ ราคากลาง เป็นเงิน ๗๙,๗๕๘.๒๘ บาท ปิดเศษทิ้งคิดเป็นเงินประมาณ ๗๙,๗๐๐.๐๐ บาท

กรรมการฯ(วีรศักดิ์)

ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ

คณะกรรมการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เมื่อช่วยกัน ถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียง ความเป็นจริงมากที่สุดแล้ว เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อจกได้รายงานหัวหน้า

หน่วยงาน.../

หน่วยงานของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน
-๗๙,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-

ประธานฯ

ขอบคุณคณะกรรมการที่ช่วยกันจัดทำและประชุมพิจารณาราคากลาง
กรรมการท่านใดมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.


(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการฯ
ผู้จัดรายการประชุม


(นายเสฐียรพัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๙๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๖๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมคิด - ชลประทาน ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสฐรพัชร์ พักชาวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง





ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.(นภสินธุ์).....

-ผช.นช.ฯ.....

ประมวลภาพการดำเนินงานจัดทำแผนงาน/ประชุมพิจารณา
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสมคิด - ชลประทาน 2 หมู่ที่ 5
วันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารบริหารส่วนชลประทาน



จัดทำโดย ผอ.กองช่าง

ประชุมจากวงกลางบ้าน
นาย
สมคิด-ชลประทาน 2

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมคิด - ชลประทาน 2 หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 m คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร กว้าง 3.00 m. ระยะทางยาว 900.00 m สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

- ทำการถมดินผิวจราจรและปรับหน้าดินเดิมเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 m ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 900.00 m หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700.00 sq.m

- ทำการลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 m ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 900.00 m หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 m หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700.00 sq.m

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 135.00 cu.m เกลี่ยเรียบ

- หมายเหตุ
1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง
 2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
 3. ทำบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานจ้าง รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างให้กลับคืนสภาพ และใช้การได้ดังเดิม ทรัพย์สินใดไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ ต้องชดเชยตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น
 4. การรื้อถอน เคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ การประสานงาน และค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น



เอกสาร 1

จ่ายขาด 68 แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม (ราคาเบื้องต้นประกอบแบบ) แผ่นที่ 1/2									
โครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมคิด - ชลประทาน 2 หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบแปลนที่แนบจำนวน 4 แผ่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง คำนวณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 โดย คกก.กำหนดราคากลางฯ คำสั่ง อบต.ควนพัง ที่ 613/2568 ลว. 14 พ.ย. 68 ราคาน้ำมัน Diesel 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร (40.60 บ/ล)									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดกลาง)	sq.m.	2,700.00	4.13	11,151.00	1.4054	5.80	15,671.62	//ถากถางวัชพืช ปาดหน้าดินเดิม
2	งาน crushed rock soil aggregate type B (คลุก 2)	cu.m.	135.00	337.78	45,600.30	1.4054	474.72	64,086.66	//พื้นทาง(หินคลุกเกลี่ยเรียบ)
total								79,758.28	
คิดเป็นเงินประมาณ(เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)								79,700.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง								56,751.30	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								/	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								1.4054	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								/	
ราคากลางนี้เป็นการคำนวณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่ทำได้ใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาของผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง   									

แผ่นที่ 1/1

วันที่ 30 เมษายน 2569 ราคาน้ำมัน 40.00-40.99 บาท/ลิตร รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน

[illegible]