

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายจบ - เขตอำเภอกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนพัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๑๗๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ เมตรและบริเวณทางเชื่อมระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ เมตร รวม ๒๗๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร
- ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิมบดทับแน่น กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ เมตร และบริเวณทางเชื่อม ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ เมตร รวม ๒๗๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๒.๐๐ ตารางเมตร
- ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ เมตรและบริเวณทางเชื่อมระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ เมตร รวม ๒๗๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๒๐ ลูกบาศก์เมตร บดทับแน่น
- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง ในจุดเริ่มต้นโครงการ กม. ๐๐ + ๐๐๐ และทุกๆ ระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ต้น
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็น ๑๖๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๔ และแบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายปรีชา จินดานุ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา
๖.๓ นายณณสินธุ์ สืบสาย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายอนุกุล ธาณิรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒