



แบบก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายบ้านนายสร้าง หมู่ที่ 6
ตำบลควนพัง อำเภออ่าวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน 1 ชุด

นายกฯ อบต.

โครงการซ่อมแซมถนนลูบกลอนสายบ้านนาหว้า จังหวัดบึงกาฬ หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าการ ก่อสร้างถนนลูบกลอน กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 3,500.00 ก. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ต่ำกว่า 14,000.00 ตร.ก.
- ลงทุนค่าปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อและบริเวณผิวจราจรที่เป็นดินตลิ่งชาย ปริมาณหินลูกรังไม่ต่ำกว่า 250.00 ลบ.ม. เกือบเรียบ

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นและ
นโยบาย ต้องได้รับการรับรองจากผู้ประกอบการวิชาชีพกรรมในความเป็นคนจีนรวมถึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพช่าง
- ผู้รับจ้างต้องให้จุดประจักษ์จุดที่ควรขึ้นที่จะให้ในงานก่อสร้างเป็นพื้นที่ที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้ำมันกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะให้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องให้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

“หมายเหตุ: จุดต่อสีขาวแต่ละจุดอาจป็น ^๕เหลี่ยมปกติได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้อง ^๖ถ่วงน้ำหนักกันด้วย”

คือการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพนั้นงานจริงในขณะก่อสร้างเพื่อให้เกิดสิ่งอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยมิให้อัดมาเข้าก้อน เช่นอุปสรรคตามเข็มนาฬิกาของเอกรวมก็ติดกัน "ให้เขียนให้การก่อสร้างถูกต้อง" หรือมีการได้แจ้งลักษณะแบบของไปรวม ไปรวมวัด รวม สามารถไปขอ สาขารูปการ แม้จะมีจุดของจะเขียนหรืออุปสรรคอื่นๆ ในกรณีเช่นนี้ให้สามารถรับไปเขียนตามวิธีและก่อสร้างทั้งหมดแล้วอุปสรรคจึงกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ออกมีความเขียนที่ถูกต้องชัดเจน ตามความหมายของ หมายเหตุ

หรือในกรณีกล่าวถึงธนาคาร ดินชั้นฐานรากที่จะก่อสร้างขึ้นมาแต่ไม่มีความเสถียร หรือชั้นดินเป็นโพรง หรือเมื่อมีการต่อเติมหรือซ่อมแซมชั้นดินที่มีความหนาแน่นมากเกินความเหมาะสม ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนชั้นผังก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางด้านภูมิทัศน์ เป็นต้น

การปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถนิยามโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์

การเปลี่ยนการก่อสร้างจากพื้นที่หนึ่งไปก่อสร้างในอีกพื้นที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนการก่อสร้างจากถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง การขมิบไม่อยู่ในความหมายของ หมายขมิบ ขังตัน หากจะตีความการต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือการที่กล่าวถึง

DRAWING BY : 100.0003734



ผู้ร่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายฮาลัย หน้าที่ 6
construction plan
no scale

นายภาณุ อนุรัตน์




แบบก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนและสะพานเดิมเดิม หมู่ที่ 7
ตำบลควนพัง อำเภออินทประมูล จังหวัดนครสวรรค์

(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน ๑ ชุด)

40



ผังก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนและเปิดถนนสายเหมืองดวน หมู่ 7
construction plan
no scale



แบบก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายวงแหวน - คลองห้วยข่อย หมู่ที่ 7
ตำบลควนพัง อำเภอชนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน ๑ แผ่น)

นายกฯ ชุมติ

รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตของงาน

โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายวงแหวน - คลองห้าซอย หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแบบรูปราชทินบัตรกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

- ทำการเกษตรบริเวณพื้นที่ทางเดิม ทั่วๆไปไม่超过约 3.50 m. ระยะทางไปไม่超过约 850.00 m. หรือพื้นที่ด้านเป็นทางไปไม่超过约 2,975.00 sq.m. –ลงหินลึกลงไปผิวจราจรในจุดที่เป็นเนินสูงและบริเวณผิวจราจรที่เป็นเนินเตี้ยลดสาย บริเวณทางขึ้นลงไปไม่超过约 60.00 cm. เกยผิวที่

WALLEN

- [illegible]

อธิบายความหมายของ หมายเหตุ ในรายละเอียดโครงการ

“หมายเหตุ ขุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์”


คือการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับสภาพทางงานจริงไปเฉพาะก่อสร้างเพื่อ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยได้จดหมาย^๕ไว้ก่อน เช่นอุปสรรคตามแนวเขตที่ดินของเอกชนที่ติดกัน
ไม่ยอมให้การก่อสร้างรุ้งกรุ๊ป หรือมีการได้แจ้งเกิด แนวเขตในสวน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ แม้จะมี ๓ ข้อของ จุฬาลงกรณ์ หรือสุราษฎร์ธานี ในกรณีเช่นนี้ถ้า
สามารถปรับเปลี่ยนแนวถนนหรือแนวก่อสร้าง เพื่อหลบเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าวตามความจำเป็นและ
เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายจะเกิดขึ้น ตามความหมายของ พหุมติ

หรือไม่ว่าการก่อตัวของอาคาร ดินชั้นสูง แร่ธาตุที่จะก่อตัว สูงขึ้น บริเวณนี้ อาจเป็นการลดความตึงเครียดบนชั้นหินที่ผิวภาคของมหาภูตภาคโคราช ซึ่งทำให้สามารถก่อตัวสูง แร่ธาตุในจุดดังกล่าวได้ คิดว่าคงต้องปรับไปเล่นด้วยสิ่งก่อสร้างเพื่อเกิดสิ่งอุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ด้านภูมิทัศน์ขึ้น

การปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างดังกล่าวดังอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการปรับเปลี่ยนทั้งในทางเทคนิคและโครงการได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ ประสิทธิภาพของโครงการเพิ่มขึ้น ค่าความจำเป็นและเป้าหมายธุรกิจ

การเปลี่ยนการก่อสร้างจากขั้นที่^๓ไปขั้นที่^๔ไปก่อสร้างในอีกพื้นที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนการก่อสร้างจาก
ถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง การเปลี่ยนอยู่ในความหมายของ พหุพจน์ ข้างต้น ภาวะดำเนินการ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประเด็น^๔ หรืออันหนึ่งอันหนึ่ง^๕ของการก่อสร้าง

นาย ก. อนันต์





แบบก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนสายทางหลวงชนบท - คลองห้วยทราย หมู่ที่ ๗
ตำบลควนพัง อำเภออินทpidุสัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

(แบบแปลน ๓ ชุด มีรายละเอียด)

นายกฯ อนันต์



แบบก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อสายบ้านนายยิง - ซอยป่าแกเลียว/นายประพันธ์ ไปมะทอง หมู่ที่ 6
ตำบลควนพัง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ตามแปลน 1 ชุด มีจำนวน ๑ แผ่น)

รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตของงาน

โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อสายบ้านนายอึ่ง - ขอยเป็นเกลียวนายประสิทธิ์ ไปะทอง หมู่ที่ 6 ตำบลควนพั่ง อำเภอวังหินบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

- ทำการยกระดับพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 370.00 m. หรือพื้นที่คำนวณกว่าไม่น้อยกว่า 1,110.00 sq.m.

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อและบริเวณผิวจราจรที่เป็นดินตลอดสาย ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 50.00 cu.m. กลึงเรียบ

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีประสบการณ์ในความรู้หรือวิศวกรในควมมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพช่าง
- ผู้รับจ้างต้องให้วัสดุประเภทหินคลุกหรือลูกรังที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้หินที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหลักที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

อธิบายความหมายของ หมายเหตุ ในรายละเอียดโครงการ


“หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด”

คือการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นดินจริงในขณะก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่คิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน เช่นอุปสรรคจากแนวเขตที่ดินของเอกชนที่ติดกัน ไม่ยินยอมให้ทำการก่อสร้างรุกล้ำ หรือมีการได้เสียดินที่ แนวเขตที่ดินของ ราชการ วัตถุ ธรรมชาติ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ แม่น้ำ ภูเขา อุโมงค์ หรืออุปสรรคอื่นๆ ในกรณีเช่นนี้ให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวถนนหรือแนวก่อสร้าง เพื่อหลบเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตามความหมายของ หมายเหตุ

หรือในการก่อสร้างอาคาร ดินชั้นบนรากที่จะก่อสร้างฐานแผ่ ไม้ความเสถียร หรือชั้น ดินเป็น โพร่ง หรือเมื่อทำการต่อเติมกับสอยบนชั้นดินที่มีความลาดเอียงมากเกินมาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนชั้นดินก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยง อุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางด้านภูมิทัศน์เป็นต้น

การปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้สะดวก วัสดุประเภทลูกรังและ ไม้ที่ใช้สำหรับการถม ไร่ โชน ต้องกระทำเพียง ภา่วความจำเป็นและเป็นเหตุสุดวิสัย

การเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างจากพื้นที่หนึ่งไปก่อสร้างในที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนการก่อสร้างจาก ถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง กรณีที่ไม่อยู่ในความหมายของ หมายเหตุ ข้างต้น หากจะดำเนินการ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง



โครงการซ่อมแซมถนนลูบ่อสายบ้านเขายิง - ทดเปินแก
ฝกอสว้าง
construction plan

นายกฯ อนุมัติ

หน้า 6

construction plan

DRAWING BY : KUNYONG