



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๙๕๗๕๕๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ / ๓๔๗

วันที่ ๖๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายไสทุง - ไสพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอเอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการถอดแบบสำรวจปริมาณวัสดุ คำนวณราคากลาง ประชุมร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน-๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเป็นไปตามรายงานการประชุมและเอกสารประกอบที่เสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นายชลธิ ศรีสุรงค์)

กรรมการฯ

(นายณสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

(นายเสฐณ์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

- ศ.ดร.สมชาย
- อ.สมชาย

๑-๕/๕/๑
๑๔/๕/๑
๑๑/๕/๑

เสนอผ่าน.../

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒) ฯ

- เพื่อไม่รบกวนการดำเนินงานของศูนย์ฯ, ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตัวกลางฯ 2
ตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ฯ และบริหารจัดการตัวกลางฯ 2
จนเกิดความร่วมมือกันแล้วจึงเสนอให้หน่วยงานผู้รับ ๑๓๑๖ ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประชาชนในท้องถิ่น
และเพื่อลดความไม่โปร่งใสของกระบวนการในขององค์กรบริหารส่วนตำบลตงขาม



(นางสาวดวงเดือน จันทร์คัตติก)
ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒



นายพงษ์พันธ์ พงษ์


(นายพงษ์พันธ์ พงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(.....)

คำสั่งนายกฯ


นายพงษ์พันธ์ พงษ์


(นายพงษ์พันธ์ พงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตงขาม

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง



โครงการปรับปรุงถนนสายไสตุ้ง - ไสพริก หมู่ที่ ๒

(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายนภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายชลธิ์ ศรีสุรางค์	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานฯ

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป
ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา -ไม่มี-

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายไสตุ้ง - ไสพริก หมู่ที่ ๒

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน
สายไสตุ้ง - ไสพริก หมู่ที่ ๒ ให้คณะกรรมการทบทวนราคากลาง

ขอให้.../

จัดทำโดย ผอ.กองช่าง

ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ

กรรมการฯ(ชลธิ์)

โครงการปรับปรุงถนนสายไสทุง - ไสพริก หมู่ที่ ๒
มีรายละเอียดดังนี้

-สภาพเดิมเขตทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร คั่นทางกว้าง/ผิวทาง/ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

-ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิม เกรตปรับแต่งพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร

-ทำการลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ประธานฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙.๑ ราคาวัดก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้างผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัดก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิต โดยตรง และหรือจากแหล่งผลิต อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณี

จำเป็น.../

จำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง หินทราย และหิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่ง ผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

ขอให้กรรมการดำเนินโครงการให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลเป็นผลดีแก่ทางราชการ อย่าลู่กลีลู่ลั่นทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบจนเกิดความผิดพลาดเสียหายแก่ทางราชการ การถอดแบบ คำนวณราคา ขอให้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ฯ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ระมัด ระวังอย่างสูงสุดอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ถึงแม้กรรมการแต่ละคนจะมี ภาระงานที่ได้รับมากเพียงใดก็ตาม ก็ขอให้ปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนโดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการ และส่วนรวมเป็นสำคัญ

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

ราคาน้ำมันวันนี้ราคาดิลิตรละ ๔๐.๓๕ บาท ผมโทรสอบถามราคาหินคลุกที่โรงม่แล้ว บ้างแห่งมีเฉพาะหินคลุก ๑ บ้างแห่งมีหลายชนิด เช่น บริษัทมานะศิลา มีหินคลุก ๑, ๒, ๓, และ ๓B งานปรับปรุงถนนของ อบต.ควนพัง ใช้หินคลุก ๒ เกลี่ยเรียบ หินคลุก ๒ ของมานะศิลาราคาหน้าโรงม่ ๑๖๐ บาทต่อคิว ผมสอบถามจากผู้รับเหมาที่ไปซื้อจากโรงม่ในเขตอำเภอรัตนพิบูลย์ ราคาที่ใกล้เคียงกันอยู่ที่ควิละ ๑๖๐ ถึง ๑๖๖ บาท ในเดือนพฤษภาคมนี้พาณิชย์จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงไม่มีเผยแพร่ราคา หินคลุก ส่วนค่าเกลี่ย ดิน หิน ทราย สอบถามแล้วยัง ๒๐ บาทต่อคิวเท่าเดิมครับ

ประธานฯ

ใช้ราคาน้ำมันปัจจุบันวันที่คำนวณราคากลาง ๔๐.๐๐ - ๔๐.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้างใช้สืบราคาจากแหล่งเนื่องจากเป็นวัสดุที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสิบของงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง และจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ การสืบราคาวัสดุและเปรียบเทียบราคาได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม ค่าเกลี่ยเรียบสืบจากผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง เช่น นายอำนวย สืบสาย, นายชัยยศ นุ่นแก้ว ฯ ราคา ๒๐.๐๐ บาท /ลูกบาศก์เมตร ได้บันทึกไว้กับการคำนวณในหมายเหตุแล้ว

ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสนหรือตกหล่น

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

ผมตรวจสอบปริมาณงาน และราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ ราคากลางเป็นเงิน ๔๙,๐๔๘.๓๒ บาท ปิดเศษทิ้งคิดเป็นเงินประมาณ ๔๙,๐๐๐.๐๐ บาทถ้วน

กรรมการฯ(ชลธิ์)

ผมตรวจทานราคาแต่ละรายการและราคารวมแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ.../

ประธานฯ

คณะกรรมการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เมื่อช่วยกัน ถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียง ความเป็นจริงมากที่สุดแล้ว เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อกักได้รายงานหัวหน้า หน่วยงานของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน -๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

คำ K ตามที่ คกก.จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างได้แนะนำไว้ ดังนี้
-หมวดที่ ๒ งานดิน ข้อ ๒.๑
-งวดงาน ๑ งวด ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน ๒๐ วัน

ประธานฯ

ขอบคุณคณะกรรมการที่ช่วยกันจัดทำและประชุมพิจารณาราคากลาง กรรมการท่านใดมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม


ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.



(นายชลธี ศรีสุรงค์)

กรรมการฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายเสฐ์พิศชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายไสทุง - ไสพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.(นภสินธุ์).....

-ผช.นช.เขียนแบบ (ชลธิ์).....

ประชุมสภาพการณ์การจัดทำแบบขอรับราคาตลาด/ประชุมพิจารณา
โครงการปรับปรุงถนนสายไฮทิว - ไฮเน็ค หมู่ที่ 2
วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.00 - 14.00 น.
ณ กองช่างวิศวกรรมสอ.บต.



โครงการปรับปรุงถนนสายไสตุ้ง - ไสพริก หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 m คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร กว้าง 3.00 m. ระยะทางยาว 700.00 m สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

- ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 m ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 700.00 m หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,100.00 sq.m

- ทำการลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 m ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 700.00 m หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 m หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,100.00 sq.m

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105.00 cu.m เกลี่ยเรียบ

- หมายเหตุ
1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง
 2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
 3. ทำบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานจ้าง รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างให้กลับคืนสภาพ และใช้การได้ดั้งเดิม ทรัพย์สินใดไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ ต้องชดเชยตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น
 4. การรื้อถอน เคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ การประสานงาน และค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

เอกสาร 1

จ่ายขาด 68 แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม แผ่นที่ 1/1									
โครงการ ปรับปรุงถนนสายไทรทอง - ไทรพริก หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอรร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบแปลนที่แนบจำนวน 6 แผ่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง คำนวณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 โดย คกก.กำหนดราคากลางฯ คำสั่ง อบต.ควนพัง ที่ 158/2569 ลว. 21 เม.ย. 69 ราคาน้ำมัน Diesel 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร (40.35 บ/ล)									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดกลาง)	sq.m.	2,100.00	4.13	8,673.00	1.4054	5.80	12,189.03	//ถากถางวัชพืช ปาดหน้าดินเดิม
2	งาน crushed rock soil aggregate type B (คลุก 2)	cu.m.	105.00	249.78	26,226.90	1.4054	351.04	36,859.29	//พื้นทาง(หินคลุกเกลี่ยเรียบ)
							total	49,048.32	
							คิดเป็นเงินประมาณ(สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	49,000.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง								34,899.90	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								/	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								1.4054	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								/	
ราคากลางนี้เป็นการคำนวณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาจากผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง									