



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
กองคลัง	
เลขที่รับ	๕๓๑
รับวันที่	๒๔ ต.ค. ๖๕
เวลา	๑๑.๕๕ น.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๙๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันดำเนินการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน เพื่อให้เป็นแบบรูปายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)
กรรมการฯ

(นายปรีชา จินดานุ)
ประธานกรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการฯ

ความเห็นปลัดฯ.....

(นายอภิรักษ์ พงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายงานก่อสร้าง




โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗

(คำสั่ง อบต.ควนพัง ๔๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘)

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายปรีชา จินดานุ	ประธาน กรรมการฯ		
๒. นายนภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้

ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบไม่มี

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา ๓.๑ พิจารณาพิจารณา กำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗

สรุป

ประธานฯ กล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๔๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม

๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-คลองห้วยข่อย หมู่ที่

๗ ตำบลควนพัง อำเภอควนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์ จังหวัด นครศรีธรรมราช

ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

- ทำการถมดินทางวิ่งและลาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เฉลี่ยเรียบ

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดขอบเขตงานหรือ แบบรูปรายการโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗ แล้วเสร็จ และได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเห็นควรรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ ๒ งานดิน ข้อ ๒.๑ งานดิน

-ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๒๐ วัน

ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ จึงเห็นควรดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น-ไม่มี

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.



(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการผู้จัดรายการประชุม



(นายปรีชา จินดานุ)
ประธานกรรมการผู้ตรวจรายการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามคำสั่ง อบต.ควนพัง ((คำสั่ง อบต.ควนพัง ๔๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ (คำสั่ง อบต.ควนพัง ๔๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗ อำเภอเวียงสา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๓.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

นช. นภสินธุ์

ผช.นช. วีรศักดิ์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗
ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความเป็นมา

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้ทำการออกสำรวจถนนสาธารณะในเขตตำบลควนพังโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗ เดิมนั้นเป็นถนนหินคลุก ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อเนื่องจากถึงฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และมีน้ำไหลผ่าน ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา เกิดความลำบาก ดังนั้นกองช่าง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗ เพื่อปรับทดแทนถนนเดิม โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการในการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) จึงได้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑.๑. เพื่อให้ผู้ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรรมการ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ (ผลงานหินคลุกหรือมีลักษณะงานก่อสร้างเช่นเดียวกัน) ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเชื่อถือ \

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ (ผลงานหินคลุกหรือมีลักษณะงานก่อสร้างเช่นเดียวกัน) ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เชื่อถือ

๒. กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : -GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-คลองห้วยข้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร
สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

- ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เฉลี่ยเรียบ

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๕. กำหนดยื่นราคา และระยะเวลา ดำเนินการ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา นับตั้งแต่วันที่ได้อ่านใบเสนอราคาต้องดำเนินการบริหารส่วน ตำบลควนพัง

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. ระยะเวลาการส่งมอบงานจ้าง

กำหนดส่งมอบ ภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา มีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไว้เป็น ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว จำนวน ๑๐๐% ของยอดเงินในสัญญาจ้าง

๑๐. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาค่างานจ้าง

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(๑) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๑๒. สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนงาน งานพัสดุ กองคลัง
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
 ที่ทำการ ๑๑๑ ม.๓ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐
 โทรศัพท์ ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔
 เว็บไซต์ <https://www.khuanpang.go.th>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา จินดานุ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

ตำแหน่ง .ผู้ช่วยนายช่างโยธา



แบบก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท – คลองห้วยช้อย หมู่ที่ 7
ตำบลควนพัง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเงินงวดทางกว้าง	๓.๐๐ เมตร	คันททาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/ กว้าง	๓.๐๐ เมตร	ระยะทางยาว	๔๐๐.๐๐ เมตร
สภาพชำรุดเสียหายเป็นกลุ่มบ่อตลอดสาย					

– สิ้นทุนค่าบริการจราจรวิ่งไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางขบวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกือบเทียบ

๒. ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้สติระบึกว่าเหตุที่รู้สึกจะผิดใจในบางโอกาสว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในประเทศ โดยต้องใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ในบางโอกาสว่าสิ่งหนึ่งตามสัญญาและจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ในประเภทไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

.....

คือการปรับเปลี่ยนจุดสร้างให้เหมาะสมกับสภาพหนึ่งงานจริงในแง่ของตัวสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยให้ตัวแทนไปก่อน เช่นอุปสรรคจากขนาดที่เล็กของเอกซิมิติด้านไบเอโซมในการก่อตัวงูกล้า หรือการได้สิ่งกีดขวางจากใบงม ใบราชสถาน ใบราชวูด ระบบสารอุปโภค สาธารณูปโภค เหมืองแร่ ดุ ตลอดจนภาวะน้ำ หรืออุปสรรคอื่นๆ ในกรณีเช่นนี้ให้สามารถปรับเปลี่ยนแบบจนหรือแบบก่อสร้าง เพื่อหลบเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าวความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตามความหมายของ **หมอบแทงกู**

หรือในการแก้ไของค์อาคาร ดินชั้นฐานรากที่จะก่อสร้างฐานแผ่ไม่มีความเสถียร หรือชั้นดินที่เป็นทราย หรือชั้นที่ทำการก่อสร้างคือดินที่อ่อนนุ่มเกินไปที่มีมวลค่าเฉลี่ยมากกว่าค่ามาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับแก้ดินชั้นดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงสามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับแก้ดินชั้นดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงสามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้

การปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาโครงการ เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำเนินงานโครงการได้รวดเร็วจนมาจับคู่กับ และ นำมาใช้ในทางกลับ
ประโยชน์ ต้องกระทำเพียง เท่าที่จำเป็นและเป็นเหตุสุดวิสัย

การเลือกการก่อสร้างพื้นที่ซึ่งไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่นั้น เราเลือกการก่อสร้างจาก
ถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง กรณีนี้ ไม่อยู่ในความหมายของ หมยพพพร ซึ่งต้น หากจะดำเนินการ
ต่อจากกฎิตตามกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์ที่มาใช้ในการงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อุปถัมภ์งานเสียก่อน สักใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไปในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและการพิจารณาอนุมัติให้ใช้วัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือกันตาม มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

4. ค่าระดับของพหุคูณตามแบบทักการหมด(BM) เป็นค่าระดับสมมติที่เฉพาะในการก่อสร้างทางเดิน

[illegible]

ทุกๆ 50 ซม. เป็น 1 ตัวอย่าง และเศษของ 50 ซม. เป็น 1 ตัวอย่าง เหลือเส้นเสริมคอนกรีตใหม่ถูกฝังเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบทุกขนาด ทุกๆ 100 เส้น เป็น 1 ตัวอย่าง และเศษของ 100 เส้นเป็น 1 ตัวอย่าง ส่งทดสอบ ณ หน่วยงานของทางราชการหรือเอกชนผู้ว่าจ้างผลิตภัณฑ์

๑. สถาบัน และสภามหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น ฟ้า, ไทว้ท่, ประปา, ท้องระย่น่า เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้มีฐานะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไปทันที โดยค่าใช้จ่ายเป็นของตัวเจ้าของที่ดิน

๑. ตำแหน่งก่อสร้าง บ่อพักอาจปรับระดับในเฉพาะส่วนที่สภาพพื้นที่ โดยอยู่ในเขตสิทธิของหน่วยงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

12. รายการที่หาไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้แต่แย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงาน และดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการวางผังพื้นที่ๆ

13. ผู้บริหารของกรมการปกครองทั้ง 4 ภูมิภาคได้กล่าวถึงงานที่กรมการปกครองได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาว่า ได้มีการดำเนินงานที่เรียกว่า นวัตกรรมด้านการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเป็นการลดความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

นอกจากการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ทำการระงับทุนทางถนน ค.ศ. ๓ เมื่อตรวจสอบความเหมาะสมเพื่อใช้ประกอบในการตรวจรับพื้นที่ในทางต่าง 100 เมตร และเหลือทาง 100 เมตร ตลอดระยะทางทั้งหมดที่ทำการก่อสร้าง จุดตรวจความเหมาะสมการจราจรรับพื้นที่จากคนขับบนน้ำขึ้นของผู้จ้างที่จะก่อสร้างด้านตรงข้ามอุปกรณ์ (CORING คอริง) ในการดำเนินการติดตั้งหลัก ขนดินให้วางจะต้องไม่ต่ำกว่า 2" และใช้ต่ำกว่า 6" เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ผู้จ้างดูแลการวางด้วยปฏิกายบนเรียบเรียบร้อยให้เข้ายัดก็เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้นและจะเรียกทั้งค่าใช้จ้างโดยจากผู้จ้างไม่ได้

16. ภารกิจเมื่อตั้งให้เขาคาดับร้อย ก่อนส่งมอบงานจึง รวมทั้งปรับปรุงคอมพิวเตอร์ สารานุกรม และ ทรัพย์สินทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้มีความเสียสละจากการทำงานให้เกิดขึ้น และ มีการได้ดงม ทวีติส เ่งเลาารกับปฐมธมมได้ ต้องชดใช้ความลค่าของทวีติสนั้น

ถนนสายดอนปีศาจ

ถนนคลองห้วยข้อย - ทุ่งนาหิน
Klonghuawkoi - Thongnabin Rd.

ถนนวงแหวน - คลองห้วยข้อย
(Wongwahn - Klonghuawkoi Rd.)

ถนนหนองบัว
MungDuan Rd.

ถนนทางหลวงชนบท
Tanglungchomabot (xob cho - Klonghuawkoi Rd.)
ถนนทุ่งนาหิน - เขตควนงู
(Tungnabin - Khetkuawchum Pab Rd.)
ถนนสายดอนปีศาจ - ทุ่งนาหิน
Klonghuawkoi - Thongnabin Rd.

2012ถนนทางหลวงชนบท
Tanglungchomabot

ถนนบ้านตรอกปลา
(Trok Pab Rd.)

ถนนศาลาใหญ่เคช - หนองไผ่
(Sala yidech - Nongplomkhe)

ถนนศาลาหลวงใหญ่ - ปลวกขาว
(Sala lewli - Plowkhaw)

2012ถนนทางหลวงชนบท
Tanglungchomabot

ถนนสายแยก - บ้านนาห้วยข้อย

2012ถนนทางหลวงชนบท


ที่ทำการ อบต.ควนพั่ง

ถนนสายแยก - บ้านนาห้วยข้อย

ผังก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข้อย หมู่ที่ 7
construction plan
no scale

นาย กษ อมรัตน์





— ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
60.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

ทำการถมป่าชุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรบปรับขยายพื้นที่ทางเดิม (ดำเนินการตามข้อกำหนด)

แสดงรูปถนนทาง

หมายเหตุ สระ พืชพันธุ์ อาจมีการขุดตกบกพร่องหรือขาดหายไปทำให้ข้อความไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการคัดลอกและการพิมพ์ กรณีนี้ทำให้สาระสำคัญ ความหมายหรือวัตถุประสงค์เสียไปแต่อย่างไร

[Signature]