

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมคิด - คลองชลประทาน ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๔๓๙,๐๐๐ บาท (-สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๖

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ ทำการถางป่าขุดต่อ กำจัด
อุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังถมยกยกระดับคันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนา
๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐
ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม หมายเหตุ : ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลัก
วิชาช่าง ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตใน
ประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็น ๓๙๗,๗๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายณณสินธุ์ สืบสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๖.๓ นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖