



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ ๓๕๑/๒๕๖๐
รับวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๐๕ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๙๕-๖๕๕-๒๘๔ ต่อ ๑๐๓

ที่ นศ ๓๕๑๐๓/๑๕๔ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐


เรื่อง ประมาณราคากลาง


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ที่ ๓๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเหลวไหล -
บ้านนายสมปอง


บัดนี้ คณะกรรมการได้ประมาณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบประเมิน
ราคางานก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายอนุชิต ช่วยบรรจง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัด อบต. 


(นายอนันต์ พงนะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก อบต. 


(นายอนุกุล ธานีรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง				
ประเภท	งานทาง				
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเหลวไหล-บ้านนายสมปอง				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	ประมาณการเมื่อ	24 กรกฎาคม 2560
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	467,105.52	1.3554	633,114.83	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 5 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			636,114.83	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			636,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาก่อสร้างรวมงานปรับปรุง(ถ้ามี) ประมาณ บาท/กิโลเมตร


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเหลวไหล-บ้านนายสมปอง

ประมาณราคาก่อสร้าง 636,114.83 บาท


ปรับลดลง 114.83 บาท

คิดราคากลางเป็นเงิน 636,000.00 บาท

หกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน

ลงชื่อ..........สำรวจ/ประมาณการ.....

นายปรีชา จินดาน นายช่วงโยธา

ลงชื่อ..........ตรวจ..... 26 มี.ค. 60

นายอนุชิต ช่วยบรรจง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ..... 26/10/60

นายอนันท์ พงษ์ ปลัด อบต.ควนพัง

ลงชื่อ..........ตรวจ..... 26/10/60

นายณกุล ชานีรัตน์ นายก อบต.ควนพัง

